Zmluva o dielo €. 029/2020/1S
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika

Clanok I
Zmluvné strany

Objedndvatel

Nazov Obec Bystricany

Sidlo Mirka NeSpora 1/17, 972 45 Bystri¢any
Osoba opravnena konat Magr. Filip Lukac, starosta

iI€o 00318019

DIC 2021211632

Bankovéspojenie: e

IBAV: K55 0200 0000 0000 1802 33§

a
Zhotovitel

Nazov COMBIN BANSKA STIAVNICA, s. 1. 0.

Sidlo Kysihybelska 29, 969 01 Banska Stiavnica
Osoba opravnenad konat Ing. Vladimir Gallo, konatel spolo¢nosti
ICo 31631134

DIC 2020478229

IC DPH: SK2020478229

Bankové spojenie: Vseobecna uverova banka, a.s.

IBAN: SK58 0200 0000 0021 9624 6422
Spolocnost zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica, odd. Sro, vioika &islo 2800/S

Clanok Il
Predmet zmluvy a miesto pinenia

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je zavdzok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela Dielo:

Nazovstavby: ,Verejnd kanalizacia a COV v obci Bystri¢any”

Miesto stavby :  Obec Bystri¢any, k. U. Bystricany, parc. ¢. (KCN) 985, 1014/1, 1014/3, 990, 1015/1,
1004, 992, 983, 984, 1010, 1013, 1008, 1009, 991, 1006/1, 1003, 1001/1, 1001/2, 1005/2, 866,32, 997,
998, 440/10, 440/12, 440/13, 440/15, 440/2, (KNE) 1284, 1301/2, 1285/2, 1288/2, 1302/2, 1402/2,

1286/2,1287,211/5,1288/1, 1311, 731/10, 731/36.

podla Specifikacie a v rozsahu uréenom nasledujicimi dokumentmi:
a) Tento dokument oznaceny ako ,Zmluva o dielo“, spolu s prilohami, ak nie st vyslovne uvedené
nizsie vtomto bode;
b) Projektova dokumentdcia spolu s jej pripadnymi zmenami uskutocnenymi pocas verejného

obstaravania zdkazky, ktora sa zaddva uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo (dalej aj ,,Dokumentacia“),

c) Vykazvymer

d) Sutainé podklady z verejného obstaravania, ktorého vysledkom bolo uzavretie tejto zmluvy

a ponuka dodavatela predloZena v tomto verejnom obstaravani.

Uvedené dokumenty treba chapat ako zavazné a vzajomne sa doplriujice. V pripade rozporov medzi

nimi, plati poradie ich zavaznosti zostupne tak, ako st uvedené vyssie v tomto bode.

2.2 Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok uréenych projektom stavby, v stlade s platnymi technickymi
normami a vSeobecne zdvdaznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v zmluve, riadne a
v€as zhotovené Dielo odovzdat objednévatelovi.

2.3 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznémil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat,

Ze sU mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela a Ze



disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st na realizéciu diela nevyhnutné. Cena
diela odraza vietky podmienky staveniska a situdcie i tie, ktoré zhotovitel pri zachovani odbornej

starostlivosti ma predvidat..

24 V pripade, ak bude na riadne uZivanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékolvek pravo dusevného
vlastnictva Zhotovitefa alebo tretej osoby, Zhotovitel zabezpeéi, ze Objedndvatel nadobudnutim
vlastnictva k predmetu Zmluvy o dielo ziskal aj vietky opravnenia a licencie na takéto prava a odplata za
pouzivanie tychto prav bude zahrnuta v cene predmetu Zmluvy o dielo.

2,5 Vsetky veci a podklady, ktoré su potrebné k pineniu diela, je povinny zaobstarat Zhotovitel, pokial nie je
v tejto zmluve vyslovne uvedené, Ze ich zaobstara Objednévatel. ,

2.6 Sucastou diela su nasledujuce ¢&innosti, doklady a dokumenty suvisiace so zhotovenim a odovzdanim
diela (ak si ich zhotovenie a odovzdanie diela vyZaduje), bez ohfadu na ich uvedenie, & neuvedenie vo
vykaze vymer Ci projektovej dokumentacii:

- Vytycenie stavby, geodetické prace

- Projekt dopravného znacenia pocas vystavby

- Dopravné znacenie pocas vystavby

- InZinierskogeologicky prieskum

- Informacna tabufa

- Pripojovacie poplatky, vyjadrenia spravcov sieti k pripojeniu pre ticel realizacie stavby
- Projektova dokumentdcia skuto¢ného vyhotovenia stavby

- Prevadzkovy poriadok

- Zriadenie aj odstranenie staveniska
Akékolvek stavebné prace a stavebné vyrobky a materialy, ktorych potreba uskuto¢nenia

a zabudovania vyplynie z vyhotovenej realizacnej projektovej dokumentacie

Revizne spravy a protokoly skusok, preukdzanie zhody zabudovanych stavebnych
vyrobkov, poZadované certifikdty a atesty zabudovanych stavebnych vyrobkov a
technoldgii, doklady o likvidacii stavebnej sute vzniknutej polas realizicie vystavby,

energeticky certifikat (ak ho pravne predpisy vyzaduju)

Clanok il

Cas plnenia
3.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze zrealizuje Dielo do 18 mesiacov od prevzatia staveniska. Objednéavatel odovzda
pred zacatim realizacie Diela Zhotovitefovi stavenisko formou pisomného vzdjomne potvrdeného protokolu o
odovzdani a prevzati. Objedndvatel sa zavdzuje stavenisko odovzdat Zhotovitelovi a Zhotovitel sa zavdzuje
stavenisko od objednavatefa prevziat do 7 dni od doruéenia vyzvy Objedndvatela na prevzatie staveniska
Zhotovitelovi. Objedndvatel sa zavazuje zaslat Zhotovitelovi vyzvu na prevzatie staveniska po nadobudnuti
ucinnosti zmluvy. V pripade, ak si Zhotovitel stavenisko neprevezme najneskér do 7 dni hoci mu to bolo
umoznené, povaiuje sa toto za odovzdané a prevzaté na tcely tejto zmluvy, uplynutim tejto lehoty.

3.1 Zhotovitel sa zavazuje dielo realizovat v Ciastkovych terminoch tak, ako si uvedené v Harmonograme
stavebnych prac (dalej len ,Harmonogram®), ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy o dielo. (pozn. Harmonogram
predloZeny zhotovitefom ako sucast ponuky vo verejnom obstardvani)

3.2 Zhotovitel je opravneny pozadovat zmenu terminu realizicie diela iba v tychto pripadoch, ktoré budu
objektivne a preukazatelne branit v realizécii diela v terminoch podfa Harmonogramu:
a) zasahu orgdnov Statnej spravy, ktory vznikol z dévodov mimo sféry vplyvu Zhotovitels;
b) preruseniprac na diele Objednavatelom;
c) zmene technického rieSenia diela zo strany Objednévatela;
d) v pripadoch vy3$3ej moci, ktord znemoznuje riadnu realiziciu diela alebo jeho ¢asti. Pod pojmom
vy33ia moc sa rozumeju okolnosti majtice vplyv na dielo, ktoré nie su zavislé na voli zmluvnych stran
a ktoré zmluvné strany nemdézu ovplyvnit, ani ich nemohli pri zachovani vsetkej odbornej
starostlivosti predpokladat pri uzatvoreni Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizicia, povstanie, a
pod.);
e) omeskani Objednavatela s odovzdanim staveniska;
f) v pripadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektivne neumozriuju uskutoérovania

diela alebo zabranuju poutZitiu technologickych postupov potrebnych na vykonanie Diela.
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3.3 Podmienkou zmeny terminu zhotovenia diela podla tohto ¢lanku Zmluvy o dielo je skutoénost, Zze Zhotovitel
ohlasi dovod na zmenu a Objedndvatel tito zmenu schvali. Objednévatelovi. Zmenu terminu zhotovenia diela
schvaluje Objednavatel pisomnou formou. Zhotovitel v tychto pripadoch nie je pocas tejto schvalenej doby
v omeskani's ukon¢enim a odovzdanim diela.

3.6 Udaje o zaciatku a konci lehoty vystavby uvedené v projektovej dokumentacii nie st pre obsah tejto zmluvy
relevantné a zmluvné strany ich nebudu brat do Gvahy.

Clanok IV
Cena diela
4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je:
Cena bez DPH: 2602 029,63 EUR
DPH .... %: 520 405,93 EUR
Cena celkom vritane DPH: 3122 435,56 EUR

4.2 Cena diela bola urcena ako sucet poloziek rozpoctu, ktory tvori prilohu €. 2 ako suéast tejto Zmluvy o dielo
bol vytvoreny ako sucast ponuky Zhotovitela vo verejnom obstaravani (dalej len ,Vykaz vymer*).

4.3 Cena diela obsahuje vietky naklady na zhotovenie diela, predovsetkym néklady na pracu, vietky stroje,
vybavenie a zariadenie, ich pouZivanie a udribu, dalej vietky sluiby, ktoré zabezpeluju realizaciu prac,
dokoncenie, Udrzbu pocas realizécie diela, likvidaciu odpadu vzniknutého v suvislosti s realizéciou diela, naklady
na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku, zmluvné zaruky, bankové néklady, zisk,
vieobecné rizika v sulade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vridtane zmluvne stanovenymi zdvazkami

a zodpovednostou.

4.4 K zmene ceny diela méze dojst vylucne z tychto dévodov:

a) prizmene rozsahu diela jeho rozsirenim zo strany Objednavatela, na zéklade pisomnej Ziadosti Objednavatela
adresovanej Zhotovitefovi. Podkladom pre uréenie zvySenej ceny diela bude Vykaz vymer. V pripade, ak bude
pozadovat Objedndavatel naviac prace, ktoré nie si ocenené vo Vykaze vymer, Zhotovitel predloZi do 5
(piatich) dni od obdrzania Ziadosti Objednavatela navrh ceny takychto préc. Cena naviac prac musi byt
pisomne odsthlasena Objedndvatefom;

b) pri zmene technického rieSenia diela pozadovaného Objednédvatelom, zmena ceny diela bude v tomto
pripade rieSena dohodou stran, vyluéne na zaklade pisomného odstihlasenia Objednavatelom;

¢) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom pripade cena sa automaticky zmeni o zvysenu alebo
znizenu polozku DPH;

d) zuZenim predmetu plnenia Objednavatefom formou vyliéenia akejkolvek jeho polozky Objednavatefom na
zaklade pisomného ozndmenia adresovaného Zhotovitefovi, v takom pripade sa cena diela zniZuje
automaticky o cenu nerealizovanych poloZiek, uréenu z Vykazu vymer.

4.5 Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa dokladne oboznamil s povahou a rozsahom diela, vratane potreby vsetkych prav,
ktorych nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu zndmy obsah Vykazu vymer.
Zhotovitel nie je opravneny uctovat Objednévatelovi Ziadne dodatoéné néklady, hoci by pre riadne dokonéenie
diela ako celku podla projektovej dokumentécie boli potrebné materidly, vyrobky alebo prace nezahrnuté vo
Vykaze vymer, okrem tych, ktoré vznikni na zaklade neskoriej poZiadavky Objednavatefa na zmenu diela
z doévodov ustanovenych v tejto Zmluve o dielo a ktoré budu predmetom jeho pisomného odstihlasenia podfa

tejto Zmluvy o dielo.

Clanok Vv
Sposob fakturacie a platobné podmienky
5.1. Zhotovitel je opravneny uctovat Objedndvatefovi cenu diela a objednavatel je povinny zaplatit

Zhotovitelovi cenu diela v troch éastiach:
a) 80% ceny po realizacii 80% stavebnych prac uréenych na zéklade finanéného vyjadrenia ceny stavebnych



préc podla Vykazu vymer(rozpoétu). Podkladom a zarover podmienkou pre vystavenie faktury bude tieZ
predloZenie stavebnym dozorom odstihlaseného stipisu vietkych dovtedy vykonanych praca dodévok,

- fotodokumentdcia priebehu prac, ktorych vykonanie je podmienkou splatnosti tejto ¢asti ceny.
b) 15% ceny po odovzdani a prevzati diela objedndvatefom. Tieto skutoénosti budu podkladom pre vystavenie

faktury na cenu diela a prilohami tejto faktiry budu
- kdpia stavebnym dozorom odsuhlaseného supisu vietkych vykonanych prac a dodavok,

- képia protokolu o odovzdani a prevzati diela
- fotodokumentacia priebehu prac, ktorych vykonanie je podmienkou splatnosti tejto ¢asti ceny.

¢) 5% ceny po zaplateni predchadzajlicich dvoch splatok a po tom, ako budu riadne Odstranené pri preberani
diela uplatnené vady alebo nedorobky. Tieto skutoénosti budu podkladom pre vystavenie faktury na cenu diela
a prilohami tejto faktury budu

- képia protokolu o odovzdani a prevzati diela

- zdznam o odstraneni vad a nedorobkov potvrdeny stavebnym dozorom,

- fotodokumentdcia priebehu prac, ktorych vykonanie je podmienkou splatnosti tejto ¢asti ceny.

Splatnost ceny bude 30 dni odo diia dorucenia faktiry na cenu Objednavatefovi. Ak Zhotovitel nedorudi
Objednévatelovi Uplnud faktiru so vietkymi predpisanymi prilohami, tak sa nezaéne plynuf lehota splatnosti

ceny.

5.2. Faktura - darnovy doklad bude obsahovat vSetky ndleZitosti dariového dokladu podlfa zdkona

¢€.431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov a zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov, minimalne v$ak:

a) oznacenie faktura - dafiovy doklad a jej islo;
b) nazov a adresu sidla Objednavatela a Zhotovitela a adresu, na ktori mé byt faktura

zasland, ICO, DI, IC DPH Zhotovitela aj Objednavatela;

c) Ccislo zmluvy a oznacenie diela; v
d) oznacenie banky (ndzov a adresa banky, SWIFT kdd) a Cislo uctu (aj v tvare IBAN);

e) datum dodania pinenia;
f) den vystavenia a odoslania faktury a lehota splatnosti;
g) vysku fakturovanej Ciastky nasledovne: zéklad dane, sadzbu dane, vy3ku dane, celkovii

fakturovanu sumu zaokrihlenu na dve desatinné miesta;
h) ndlezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty;

i) podpis Zhotovitela;
j) prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5:3. Za spravne vycislenie vysky dane z pridanej hodnoty zodpoveda Zhotovitel v plnom rozsahu.

5.4. V pripade, Ze faktura a jej prilohy nebude obsahovat vSetky dohodnuté naleZitosti, Objednavatel sumu ceny
uvedenu na takejto fakture neuhradi a vrati Zhotovitelovi s uvedenim vietkych nedostatkov, ktoré sa maju
odstranit. V tomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a novéa lehota splatnosti za¢ne plynuit driom

riadneho dorucenia opravenej faktury Objednévatefovi.
5.5. Zhotovitel zaile Objednavatelovi fakturu spolu v 4 (Styroch) vyhotoveniach.

5.6. Platbasapovaiuje za uhradent driom odpisania jej sumy z uc¢tu Objednavatefa v prospech u¢tu Zhotovitela.

Clanok VI
Sposob realizacie diela.
6.1 Zhotovitel je povinny dodrziavat pri pineni tejto Zmluvy o dielo vietky stivisiace vSeobecne zédvdzné pravne

predpisy a technické normy.
6.2 Zhotovitel vyhlasuje, Zze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil si

vietky stym suvisiace dostupné informécie vtakej miere, Ze je plne obozndmeny s jeho tvarom
a charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a moznostami pristupu na stavenisko, ako aj s
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potrebou vsetkych prav potrebnych pre realiziciu diela. Zhotovitel od Objednavatefa v tejto suvislosti
nepozaduje, ani po prevzati staveniska poZadovat nebude, Ziadne dalsie pinenie.

6.3 Zhotovitel je povinny umoinit

a) Objednavatelovi,

b) stavebnému dozoru,

c) orgdnom verejnej spravy, vykondvajucim ¢innosti v ramci svojich pravomoci,

d) inej osobe opravnenej na to vSeobecne zdvdznym pravnym predpisom alebo splnomocnenej
Objednavatelom, pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa budu vykondavat prace stvisiace s
touto Zmluvou o dielo.

6.4 Zhotovitel' je povinny riadne plnit vSetky poZiadavky predpisov upravujlcich problematiku poZiarnej
ochrany a bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci (BOZP). Zhotovitel zabezpecuje na viastné ndklady

koordinatora BOZP.

6.5 Zhotovitel je povinny na poZiadanie odovzdat Objednavatelovi fotokdpie dokladov o odbornej sposobilosti
vSetkych osob, ktory budi vykondvat dielo.

6.6 .
a) Ku driu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednavatel zavdzuje Zhotovitefovi odovzdat:

1. projektovi dokumentaciu,
2. stavebné povolenie, alebo ohlasenie stavby (v zavislosti na zékonnych podmienkach)
3. oznamenie o tom, kto bude vykondvat stavebny dozor, spolu s identifikatnymi tidajmi tohto subjektu.
b) Ku diu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotovitel zavizuje potvrdit Objedndvatefovi identifikaciu

osoby stavbyvedtceho.

6.7 Zhotovitel pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je povinny dodrziavat vSetky
prévne predpisy upravujice nakladanie s odpadmi, za ¢o nesie pinu pravnu zodpovednost. Zhotovitel je
predovsetkym povinny chranit Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znecistenim, udrZiavat na
stavenisku a prifahlych komunikaciach uréenych na dopravu materialu poriadok a ¢istotu, odstrafiovat odpadky
a netistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho préce na vlastné naklady a nesmie vypustat alebo dovolit vypustanie

akychkolvek toxickych odpadov alebo latok.

6.8 Zhotovitel v pinom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a bezpecnost technickych
zariadeni pri realizacii odstranovacich a stavebnych prac, najma v sulade s ustanoveniami vyhlasky Ministerstva
prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sdvisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti. Zhotovitel preberd plnd zodpovednost za
primeranost, stabilitu a bezpecnost vSetkych pracovnych postupov a metéd vystavby. Zhotovitel je povinny
zaistit bezpecnost vietkych os6b opravnenych byt na stavenisku a podniknut vietky potrebné opatrenia na
ochranu Zivotného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo skodéam alebo ohrozeniu osé6b
alebo majetku, alebo inym nepriaznivym uéinkom realizacie stavby. Objednavatel nezodpoveda za akékolvek
odskodnenie alebo kompenzacie splatné ktorémukolvek robotnikovi alebo inej osobe vykondvajlicej prace na

diele.

6.9 Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava stavebny dennik, a to
v jednom originali a v jednej kopii pre Objednavatela, resp. stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vsetky
rozhodujuce skuto¢nosti, tykajlice sa realizdcie prace, predovietkym

a) ich casovy postup,

b) udaje o pocasi (maximalna a minimalna teplota),

¢) udajo pracovnikoch a ich poétoch, mechanizmoch,

d) rozsah akvalita préc,

e) pripadné odchylky od projektovej dokumentécie a ich zdévodnenia,

f)  pripadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednavatela,

g) pripadné vyjadrenia projektanta,

h) pripadné prerusenia pracs ich odévodnenim,

i) iné udaje dolezité pre postidenie hospodarnosti prac a

j)  udaje nevyhnutné pre postidenie prac organmi verejnej spravy.

Stavebny dozor je opravneny denne sledovat obsah stavebného dennika. Za tymto ucelom zodpovedny zastupca



Zhotovitela je povinny predlozit stavebnému dozoru denny zéznam vykonanych préc, najneskér nasledujlici den
na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku vyznaéi svoj sihlas pripadne nesihlas s obsahom denného
zdznamu, a to s uvedenim dévodov nestihlasu. Ak tak neurobi najneskér do troch dni odo diia predloZenia

zaznamu Zhotovitefom ma sa za to, Ze s obsahom zdznamu suhlasi.

6.10 Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia
lehoty na uplatnenie prév zo zodpovednosti za vady.

6.11 Zhotovitel bude informovat Objednavatela o stave rozpracovanosti diela (odstrafiovacich prac) na
pravidelnych kontrolnych drioch, ktoré bude organizovat podfa poZiadavky Objednavatefa. Kontrolny deri sa
bude konat v termine uréenom dohodou stran, najneskér do 5 (piatich) dni od obdriania Ziadosti Objednévatefa

Zhotovitelom.

6.12 Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela o doddvatefoch, ktori sa budu podielat na realizanych
pracach na predmete diela. Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat k zhotoveniu inému subjektu.
Objednavatel ma pravo vylucit z realizicie diela alebo ktorejkolvek jeho éasti hociktorého z dodévatelov

Zhotovitela.

6.13 Zhotovitel je povinny pri pineni tejto Zmluvy o dielo riadit sa pisomnymi pokynmi Objednévatela. V pripade
ak pokyny Objednavatela budu podfa nazoru Zhotovitela nevhodné, Zhotovitel na to Objednévatela pisomne
upozorni. Ak napriek upozorneniu bude Objednavatel trvat na realizicii predmetnych pokynov, Zhotovitel

‘nezodpoveda za pripadné Skody spésobené nevhodnymi pokynmi Objednéavatela.

6.14 Zhotovitel sa zavdzuje, ze akikolvek nim spbsobent alebo zapri¢inenu $kodu pri realizacii diela odstrani tak,
Ze uvedie vec do p6vodného stavu na vlastné naklady, alebo nahradi spdsobent $kodu bez zbytoéného odkladu
Objednavatelovi. Urcenie spésobu odstranenia skody podfa tohto bodu zmluvy patri Objednavatelovi.

6.15 VSetky podstatné Casti diela, stavebné materialy, vyrobky, ich hlavné ¢asti a podobne je Zhotovitel povinny
predloZit na schvalenie stavebnému dozoru. Na vyZiadanie mu tiez musia byt predlozené vykresy, a iné podklady

suvisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotovitel poutzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas predpokladanej existencie
stavby bola pri beinej udribe zarucend poZadovand mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpeénost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia. Za tymto Géelom materidly, stavebné diely a
vyrobky zabezpecované Zhotovitelom musia byt dokladované certifikdtmi v zmysle zdkona €. 133/2013 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov a tie materidly, ktoré tieto doklady nebudi mat,
resp. nebudu zodpovedat Zmluve o dielo a poZadovanym skiskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit
a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté $kody zna3a Zhotovitel. Objednavatel médZe stanovit termin

na odstranenie chyb primerany ich rozsahu.

6.17 Stavebny dozor je opravneny dat pracovnikom Zhotovitela pokyn prerusit pracu, ak zodpovedny pracovnik
Zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozend bezpelnost uskutoéfovanej stavby, Zivot alebo zdravie
pracujlcich na stavbe, dielo nie je vykondvané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vaZne $kody. Objednévatel
alebo stavebny dozor ma piné pravo namietat a Ziadat Zhotovitela, aby ihned odvolal zo stavby kaidého
pracovnika, ktorého Zhotovitel zabezpecil a ktory sa, podla ich ndzoru, nespravne spréva alebo je nezodpovedny,
¢i nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého pritomnost na stavbe je z inych
dévodov, podfa mienky Objednéavatela alebo stavebného dozoru, neZiadtca.

6.18 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze jeho pracovnici budu nosit oblecenie zretefne oznacené firemnou znackou tak,
aby mal Objednavatel a stavebny dozor prehfad o fudoch pohybujucich sa v rdmci staveniska. Firemnym $titkom
neoznaceného pracovnika md zastupca Objednavatela pravo vykazat zo stavby.

6.19 Zhotovitel je povinny od$kodnit v plnej vyske Objednévatela za vietky Skody a naroky suvisiace s umrtim
alebo zranenim akejkolvek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku (iného ako dielo) alebo
Zivotného prostredia, ku ktorym doslo néasledkom realizécie diela alebo odstranenia vietkych jeho vad. Medzi
tieto naroky patria tieZ ndklady suvisiace s reklamaciami, sidnym alebo spradvnym konanim, nahradami 3kéd
inym osobdm, ktoré bude objednévatel povinny zaplatit, inym nékladom, poplatkom, pokutou alebo inou

sankciou uloZzenou Objednavatelovi.
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6.20  Zhotovitel je povinny mat uzatvorené:

e poistenie proti posSkodeniu Diela, s vyskou poistného krytia min. vo vyske ceny predmetu zakazky s DPH

e poistenie proti strate alebo poskodeniu akéhokolvek majetku dodaného na stavenisko Zhotovitefom alebo
jeho subdodévatelom, s vyskou poistného krytia min. vo vyske ceny predmetu zakazky s DPH.

e poistenie zodpovednosti tretej osoby — poistenie objektivnej zodpovednosti voéi tretej strane za ubliZenie na
zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie majetku tretej osoby, ktoré méze byt spbésobené podas
realizécie diela, s vySkou poistného krytia min. 300 000,-EUR.

e poistenie pracovnikov — poistenie zodpovednosti vo¢i zamestnancom Objednavatela alebo ktorejkolvek
osobe uréenej verejnym obstardvatelom alebo konajticej v jeho mene v stvislosti s predmetom Zmluvy vo i
zamestnancom Zhotovitela, zamestnancom zdstupcu Objedndvatela a zamestnancom subdodavatelov za
ubliZenie na zdravi (alebo usmrtenie), s vyskou poistného krytia min. 100 000,-EUR .

Tieto poistenia musia byt platné poéas celej doby realizicie stavebnych prac - diela podfa tejto zmluvy

a Zhotovitel je povinny to na vyzvu Objednavatela kedykolvek preukézat. Zhotovitel preukdze Objednavatelovi

existenciu vyssie uvedenych poisteni predlozenim poistky alebo poistnej zmluvy najneskér do 7 dni od Gcinnosti

tejto Zmluvy.

6.21 Zmluvné strany v sulade s ustanovenim § 263 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej aj ,,Obchodny zdkonnik”) vyluuju pre pravne vztahy vyplyvajice z tejto zmluvy
ucinnost: ustanovenia § 551 ods.1 Stvrtej vety Obchodného zdkonnika; ustanovenia §547 ods.2, 3, 4
Obchodného zakonnika; ustanovenia §548 ods. 2 Obchodného zdkonnika; ustanovenia §551 ods. 2 druhej vety
Obchodného zékonnika; ustanovenia §552 Obchodného zdkonnika.

6.22 Ak Zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekazky tykajuce sa miesta, kde sa ma dielo vykonat, a tieto
prekazky znemoZnuju vykonanie diela dohodnutym sposobom, je Zhotovitel povinny oznamit to bez zbyto¢ného
odkladu Objedndvatelovi a navrhnit mu zmenu diela. Kym Zhotovitel nedostane pisomné pokyny Objednavatela
urcujuce spdsob a rozsah o zmeny diela je Zhotovitel opravneny vykonavanie diela prerusit iba v tej Casti, ktora
je postihnuta skrytymi prekdzkami. Ak Zhotovitel porusil svoju povinnost zistit pred zacatim vykonavania diela
prekazky uvedené v tomto odseku a oznamit ich Objednavatelovi, mé Objednavatel vo¢i nemu narok na nédhradu

Skody.

6.23 Zhotovitel sa zavazuje vyhotovovat a archivovat podrobnu fotodokumentaciu o priebehu vykondvania
Diela, najmé, nie viak vylu¢ne vSetkych zakryvanych casti Diela. Na poZiadanie Objednavatela sa Zhotovitel
zavazuje spristupnit Objednavatefovi fotodokumentaciu a umoinit Objedndvatelovi vyhotovenie kopii
fotodokumentacie. Pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak, povinnost Zhotovitefa archivovat
fotodokumentaciu zanikd odovzdanim fotodokumentécie Objednavatelovi pri odovzdani a prevzati Diela.

6.24 Zhotovitel sa zavdzuje najneskér do 7kalendarnych dni odo dia ucinnosti tejto Zmluvy o dielo obidvoma
Zmluvnymi stranami predlozift Objednavatefovi zoznam svojich pracovnikov a pracovnikov svojich
subdodavatelov, ktori budu vykonavat stavebné prace a tento zoznam sa zavdzuje pocas doby zhotovovania
Diela priebeine aktualizovat. Za omeSkanie so splnenim tejto povinnosti je zhotovitel povinny zaplatit
objednévatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 EUR za kazdy deri omeskania.

6.25 Zhotovitel sa zavdzuje vykazat zo staveniska vsetky osoby, ktoré odmietaju dodrziavat podmienky
ustanovené vieobecne zdvdaznymi pravnymi predpismi na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ochrany
pred poziarmi, hygieny a ochrany Zivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porusuju ako aj vietky
osoby, ktoré nie sU uvedené v zozname, podla predchadzajiceho bodu (netyka sa o0s6b poverenych
Objednavatefom. Za tymto Gcelom sa Zhotovitel zavdzuje zabezpelit, aby vsetci jeho pracovnici, vratane
pracovnikov subdodévatelov, absolvovali vSetky prislusné Skolenia a disponovali vSetkymi nevyhnutnymi

certifikatmi, osvedceniami a povoleniami.

6.26 Objednavatel alebo nim poverena osoba mé pravo kedykolvek v priebehu vykonavania Diela v ramci
pracovnej doby poziadat pracovnikov Zhotovitela ako aj pracovnikov subdodévatelov o absolvovanie skusky na
overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej latky. V pripade pozitivheho vysledku
uvedenych skusok sa Zhotovitel zavdzuje s okamZitou ucinnostou odvolat z prac na dodavke stavebnych prac
previnilého pracovnika Zhotovitela alebo subdodavatela; pre vyliucenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze
odmietnutie vykonania skusky pracovnikom Zhotovitela alebo subdoddvatefa mé pre ucely tejto Zmluvy rovnaké



ucinky ako pozitivny vysledok skusky.

6.27 Zhotovitel sa zavizuje zabezpetit, aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodévatefov, bez suhlasu
Objedndvatefa nepohybovali alebo sa nezdriiavali na Castiach staveniska, ktoré bezprostredne nesuvisia s

vykonom préc na Diele.

6.28 Zhotovitel sa zavizuje nepouZif bez predchddzajiceho pisomného suhlasu Objedndvatela akykolvek
materidl alebo vyrobky, ktoré nie si uvedené v Dokumentdcii. Za tymto ucelom sa zhotovitel zavazuje, Ze pri
vykonavani Diela nebude pouzity materidl, ktory je Skodlivy alebo svojou povahou inak nevhodny. Vietky
stavebné vyrobky a materily pouZité pri vykonavani Diela musia splfiat kritéria uvedené v prévnych predpisoch
a projektovej dokumentdcii. VSetky stavebné vyrobky pouiité pri vykonéavani Diela musia byt bez akyéhkolvek*
pravnych vad a nesmie sa na vztahovat vyhrada vlastnictva akejkolvek tretej osoby.

6.29 Zhotovitel sa zavazuje zabezpetit si na viastné naklady dodavku médii (voda, elektrika a pod.), a to poas
celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia v3etkych pripojok a initaldcie meracov a rozvodov. Poplatky za
pripojenie a dodavku médif ako aj dalsich sluZieb s tym suvisiacich uhradza v celom rozsahu Zhotovitel.

Cldnok Vil

Zmluvné pokuty a ndhrada skody
7.1 . V pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a véasnym odovzdanim zmluvného diela je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% zmluvnej ceny diela za kazdy zafaty deri omeskania,

celkovo viak maximalne do hodnoty 50 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.2 V pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a véasnym uskutoériovanim zmluvného diela vstlade s
Harmonogramom je Zhotovitel povinny zaplatit Objedndvatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% zmluvnej ceny
diela za kazdy zacaty den omeskania, celkovo viak maximalne do hodnoty 50 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.3 V pripade vzniku niektorého z dévodov na odstipenie od zmluvy, uvedenych v bode 8.1 Zmluvy o dielo je
okrem odstipenia od zmluvy, Zhotovitel povinny zaplatif Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 25% zo

zmluvnej ceny diela.
7.4 Ak bude Zhotovitel v omeskani s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati
diela v dohodnutom termine, alebo ak Zhotovitel neodstréni vady diela uplatnené Objednévatelom v zarucnej

dobe v zmysle ¢l. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo véas, je povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvnu pokutu vo
vy$ke 100,- EUR za kaZdu vadu a kazdy zacaty defi omeskania aZ do ich odstranenia.

7.5 V pripade ak Zhotovitel neumoini Objedndvatelfovi ¢i stavebnému dozoru kedykofvek kontrolu
prebiehajucich stavebnych prac je povinny zaplatit Objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vyske 500 Eur za kazdy

jednotlivy aj opakovany pripad takéhoto postupu.

7.6 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela mat platné poistenie v rozsahu uréenom touto Zmiluvou o dielo,
je povinny zaplatit Objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vyske 5% z ceny diela a to aj opakovane.

7.7 V pripade ak sa na stavenisku bude nachddzat osoba neuvedend v zozname o0s6b predloienom a
aktualizovanom Zhotovitelom, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 200 EUR

za kazdé takéto porusenie povinnosti.

7.8 V pripade omeskania je Zhotovitela s predloZzenim dbkazov o existencii poisteni podla ust. bodu 6.20 tejto
zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednévatelovi zmluvni pokutu vo vySke 100 EUR denne za kazdy den

omeskania.

7.9 V pripade ak Zhotovitel porusi niektord, zo svojich zmluvnych povinnosti uvedenych v bodoch 6.18, 6.25,
6.26, 6.27, 6.28, tejto Zmluvy o dielo, je povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 200 EUR za

kazdy jednotlivy pripad porusenia zmluvy.

7.10 Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok strdn na uplatnenie naroku na ndhradu Skody, ktory




ostava v celom rozsahu zachovany.

7.11 Zhotovitel do 7 dni od prevzatia staveniska zloZi na bankovy téet Objednévatela zabezpeku vo vyske 25%
zo zmluvnej ceny s DPH. Tato zdbezpeka sliZi na uhradu zmluvnych sankcii, nahrady Skody a ostatnych
pohladavok, ktoré vzniknu Objedndvatelovi voéi Zhotovitelovi na zéklade tejto Zmluvy o dielo alebo v stvislosti
s fiou. V pripade vzniku pohfaddvky Objednavatela voéi Zhotovitelovi, Objednavatel 0zndmi Zhotovitelovi vysku
tejto pohfadavky a jej uhradu zo sumy zloZenej zabezpeky. Vyska zloZenej zabezpeky sa tym zniZi o prislusnu
sumu a Zhotovitel je povinny najneskér do 7 dni po doruéeni takéhoto ozndmenia zaplatit Objednavatelovi
(prevodom na bankovy tcet) takd sumu, ktorou doplni zloZenu zadbezpeku na dohodnuti vydku 25% zo zmluvne;j
ceny. Nedoplnenie sumy zdbezpeky podfa predchéddzajicej vety v stanovenej lehote je poru$enim zmluvnej
povinnosti podstatnym spésobom. Po zaplateni celej ceny diela podfa bodu 5.1. tejto Zmluvy o dielo, je Zhotovitel
opravneny poZiadat Objedndvatela o vratenie zloZenej zdbezpeky, resp. jej nevyéerpanej &asti a Objednavatel je
v takom pripade povinny vratit zdbezpeku, resp. jej nevyéerpanu &ast Zhotovitefovi najneskér do 7 dni od kedy

mu Zhotovitel svoju Ziadost dorudil.

7.12 Zabezpeku podfa predchadzajlceho bodu tejto Zmluvy o dielo méZe zloit Zhotovitel aj vo forme bankovej
zéruky , ktora umozni jej uplatnenie v zmysle predchédzajiceho bodu na uhrédzanie tam uvedenych pohladavok
a v tejto bankovej zéruke musi byt jedinou podmienkou uhradenia pohladavky nérok vzneseny Objedndvatefom
bez dodato¢nych obmedzeni stanovenych bankou alebo Zhotovitefom. Bankové zéruka musi byt platna po dobu o
- mesiac presahujicu dohodnuty termin ukoncenia realizicie diela. V pripade ¢erpania finanénych prostriedkov z
bankovej zaruky je v Zhotovitel povinny doplnit vySku bankovej zéruky do 7 dni tak aby opétovne zodpovedala
pozadovanej vyske, teda 25% zo zmluvnej ceny s DPH. Nedoplnenie sumy zédbezpeky podla predchadzajlicej vety v
stanovenej lehote je poruSenim zmluvnej povinnosti podstatnym spésobom. Po zaplateni celej ceny diela podfa
bodu 5.1. tejto Zmluvy o dielo, je Zhotovitel opravneny poZiadat Objednévatela o vratenie zarucnej listiny, a
Objednédvatel je v takom pripade povinny vrétit zaruénd listinu, ak uz nemé Ziadne naroky, ktoré by z nej mohol
uplatriovat, a to najneskér do 7 dni od kedy mu Zhotovitel svoju Ziadost doruéil. Origindl bankovej zaruky je
Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi najneskér do 7 dni od uinnosti tejto Zmluvy.

7.13 V pripade omeskania dodavatela so zaplatenim zabezpeky podla bodu 7.11 tejto Zmluvy alebo predloZenia
listiny bankovej zaruky podfa bodu 7.12 tejto Zmluvy, obdobne aj omeskania s doplnenim ich vysky na stanovenu
hodnotu, je Zhotovitel povinny zaplatit Objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vyske 500 EUR za kaidy den
omeskania, celkovo vSak maximalne do vySky poZzadovanej zdbezpeky.

Clanok Vil
Odstupenie od zmiuvy
81, Objednévatel méze odstupit od tejto Zmluvy o dielo, ¢iastoéne odstupit od tejto Zmluvy o dielo, alebo
odobrat Zhotovitelovi €ast realizovanych vykonov a nechat ich realizovat tretimi osobami na primerané
a preukazané ndklady Zhotovitela bez ohladu na ceny uréené podla Vykazu vymer, a to z nasledovnych dévodov

leziacich na strane Zhotovitela :

a) ak Zhotovitel je vomeskani s realizaciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (patnast) dni;

b) ak Zhotovitel preukdzatelne nezhotovuje predmet plnenia v poZadovanej kvalite a ani po pisomnom
upozorneni zo strany Objednavatela nedoslo k zjednaniu ndpravy v lehote min. 14 (Strndst) dni od dorucenia
pisomného upozornenia;

c) ak Zhotovitel inak podstatnym spésobom porusi tito Zmluvu o dielo. Pod podstatnym porusenim tejto
Zmluvy o dielo sa rozumie predovietkym porusenie povinnosti Zhotovitefa ustanovenych v bodoch 6.19
a 6.20 a opakované porusenie dalich povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy o dielo.

d) ak na Zhotovitela bude vyhlaseny konkurz alebo déjde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu.

8.2. Ak nastane okolnost uvedend v bode 8.1 - odobratie Zhotovitelovi Casti realizovanych vykonov
a prenechanie ich realizacie tretimi osobami, Objednavatel si uplatni u Zhotovitefa preukdzatefné zvySené
ndklady. Preukdzatelné zvySené naklady musi zhotovitel uhradit Objednavatelovi najneskér do 10 dni od kedy

bol na ich Ghradu vyzvany.

8.3. Zhotovitel nie je opravneny odstupit od tejto Zmluvy o dielo okrem pripadov vyslovne uvedenych v tejto
Zmluve o dielo.



8.4. Pokial sa od tejto Zmluvy o dielo odstupi a strany sa pisomne nedohodnu inak,

a) Zhotovitel je povinny okamiite zastavit prace, okrem prac neodkladnych,

b) zmluvné strany vykonaju prevzatie doteraz vykonanych préc a dodavok, o éom vyhotovia protokol, ktory
podpiSu a v ktorom budu uvedené vietky prace a dodévky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a
vsulade s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednévatel prevezme a Zhotovitelovi uhradi,

c) Zhotovitel bezodkladne stavenisko opusti, prifom do momentu opustenia staveniska zabezpeéi

ochranu staveniska.

8.5. Pod neodkladnymi pradcami sa rozumeju prace, ktorych nevykonanie by mohlo spdsobit ohrozenie Zivota
alebo zdravia oséb, vznik Skody na diele, Zivotnom prostredi, majetku Objednavatela alebo tretej osoby. 2

8.6. Obidve zmluvné strany méiu ukonéit tito Zmluvu o dielo odstipenim v pripade, ak zmluva
nenadobudne ti¢innost do 2 rokov od jej podpisania zmluvnymi stranami.

Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie diela, zdruéna dobu a zodpovednost za vady
9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

9.2. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objedndvatelovi najneskér 14 (Strnast) dni vopred, kedy bude
predmet pinenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade navrhu Zhotovitela, Objednavatel zvold
najneskér do siedmych dni pisomnou pozvankou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnu

casovy program odovzdania diela.

9.3. K preberaciemu protokolu je zhotovitel povinny pripravit a Objednavatelovi odovzdat tieto doklady:
a) v pripade, ak budu pouzité: atesty a certifikaty vyrobkov, osvedcenia o skiskach pouZitych materidlov a

konsStrukcii,
b) dokumentéciu priebehu vsetkych realizovanych stavebnych prac (fotografie, pripadne videozaznamy),

c) kopiu Stavebného dennika,
d) geodetické porealizatné zameranie skutoéného vyhotovenia stavby, ktoré bude splfiat predpisy

zodpovedajlice zapisu do katastra nehnutelnosti.
e) doklady o likvidacii odpadu v stlade s pravnymi predpismi,
f) iné zapisy a doklady realizovanych prac podla dohody strén,
g) porealiza¢né vyjadrenia sa spravcov existujtcich inZinierskych sieti, ak st podfa predpisov vyzadované;

h) vsetky dalsie doklady vyZzadované pravnymi normami pri kolaudaciu diela.
9.4. O odovzdani a prevzati diela spiSe Objednavatel a Zhotovitel preberaci protokol.

9.5. Objednavatel sa zavdzuje dielo prevziat v pripade ak bude dielo bez vad a nedorobkov, ktoré by
znemoznovali ¢i obmedzovali uZivanie stavby a Zhotovitel odovzda pri preberacom konani Objednavatefovi

vietky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

9.6. V pripade ak Objednévatel bezdévodne odmietne dielo prevziat, dielo sa povaiuje za prevzaté
a odovzdané v der preberacieho a odovzdavacieho konania, alebo v den, kedy sa takéto konanie malo konat.

9.7. Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat najma:
a) zakladné udaje o diele,

b) zoznam odovzdanych dokladov,
c) prehldsenie stran o tom, Ze Zhotovitel dielo odovzddva a Objednévatel dielo preberd, pokial Objednavatel

nevyuzije svoje pravo odmietnut dielo prevziat,
d) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,
e) dfzku trvania zéruénej lehoty,
f) termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vypratat stavenisko.

9.8. Ak Objednavatel odmietne prevziat dielo, je povinny spisat zapis, v ktorom uvedie dévody, pre ktoré dielo
neprevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednédvatefom, opakuje sa

preberacie konanie podla tohto ¢lanku Zmluvy o dielo.
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9.9. Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podla podmienok tejto Zmluvy o dielo a Ze pocas
zérucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10.Zmluvné strany sa dohodli, Ze zéruénéa doba bude trvat 60 (3estdesiat) mesiacov a zacina plyndt odo dria
odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov. V pripade, ak bude dielo odovzdavané po astiach, zaruéna
doba plynie na kazdi samostatne odovzdavanu €ast diela osobitne.

9.11.Prava 20 zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitefa v zaruénej dobe, inak tieto prava’
zanikaju.

9.12. Objednévatel oznami Zhotovitefovi bez zbytoéného odkladu vady diela, ktoré sa objavili potas zdruénej
doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdani diela (skryté vady). V ozndmeni
Objednavatel uvedie ako sa vady prejavuju. K ozndmeniu pripadne predlozi dékazné prostriedky a navrhovany

termin ich odstranenia.

9.13. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat do 5 (piatich) pracovnych dni po jej obdriani a nasledne
dohodnlit s Objednavatefom a podfa okolnosti aj s projektantom, spdsob a primerant lehotu bezodplatného
odstranenia vady. Ak reklamuje Objednavatel u Zhotovitela vady zhotoveného diela v zéruénej dobe, je
Zhotovitel povinny tieto odstranit v technicky najkratiom moinom ¢ase. Objednavatel mdZe poskytnut na
poziadanie Zhotovitela dlhsiu lehotu, ak odstranenie vady vyZaduje dih$iu lehotu. V pripade, ak neddjde medzi
stranami k dohode ohfadom lehoty na odstranenie vad diela, tato lehota bude 30 dni od obdrZania reklamacie

ObjednavatelaZhotovitelom.

9.14. Objednavatel méze zadat odstranenie nejakej vady tretej strane na ndaklady Zhotovitefa. MézZe tak urobit
vtedy, ak Zhotovitel reklamovanu vadu neodstrani véas. Objedndvatel je povinny informovat Zhotovitela
minimélne 10 (desat) dni vopred o svojom Umysle zadat odstranenie vady tretej strane. Ak Zhotovitel sdm
neodstrani takuto vadu do 10 (desiatich) dni od obdrzania informacie podfa predchédzajicej vety, Objednévatel
mbze zadat odstranenie tejto vady tretej strane. Primerané naklady suvisiace s odstranenim vady budu
vyuctované Zhotovitelovi, ktory ich uhradi Objednavateflovi do 5 (piatich) dni od doruéenia faktury.

Clanok X.

Vyutzitie subdodavatelov

10.1.  Zhotovitel predkladd v prilohe ¢. 4 k tejto zmluve zoznam vsetkych svojich subdodavatefov

(identifikacné udaje a predmet subdodavky) a Udaje o osobe opravnenej konat za kaidého subdodavatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Az do spinenia tejto Zmluvy je zhotovitel povinny

oznamit Objednavatelovi akikolvek zmenu tidajov o subdodavatelovi.

10.2.  Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodavatela,
a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel splfa poZiadavky uvedené v ust. § 41 ods.1 pism. b) zdkona
¢€.343/2015Z.z o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov
(dalej ,,zv0“), ako aj povinnost zdpisu do registra partnerov verejného sektora, ak zdkon pre takéhoto
subdodavatela tento zapis vyzaduje. Najneskor 7 dni pred prijatim subdoddvky od nového subdodavatela, alebo
od uzavretia zmluvné vztahu s novym subdodavatefom (podla toho ktord udalost nastane skér, je Zhotovitel
povinny oznamit Objednévatelovi (identifikacné) tidaje o novom subdodévatelovi a 0 osobe oprévnenej konat za
nového subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia a zaroven predloZit
Objednavatelovi doklady preukazujlice, e novy subdodavatel splfia podmienky tasti osobného postavenia v
rozsahu poZadovanom ust. § 41 ods. 1 pism.b) ZVO. AZ do spinenia tejto Zmluvy je zhotovitel povinny oznamit
Objednavatelovi akukolvek zmenu tdajov 0 novom subdodavatelovi.

10.3.  Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotovitel povinny plnit v pripade subdodavatelov,
ktori mu dodavaju tovary.

10.4. V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela, nepredioZenie dokladov preukazujicich splnenie podmienok ucasti podfa
ust. § 41 ods.1 pism. b) ZVO, alebo vyuzitie subdodavatela, ktory nespliia podmienky podfa ust. § 41 ods.1 pism.

b) ZVO alebo povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora, ma Objednavatel pravo odstupit od
Zmluvy a ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny za dielo, za kazdé porusenie ktorejkolvek z vyssie




uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Clanok XI.
VSeobecné a zdveretné ustanovenia

11.1.  Zoznam osbb zodpovednych za realizaciu stavebnych préc:
= stavebny inZinier — Ing. Marian Adamsky, odborne spdsobild osoba, €. oprévnenia 00027*10-20%,

= stavbyveduci - Ing. Jozef Hrabar odborne spdsobila osoba, ¢. osvedéenia 11386,

= elektrikdr - Jozef Kosarnik, ¢. osvedéenia 325/96-V/069-03/47,
= revizny technik elektrickych zariadeni - Ing. Maridn Zimmermann, &. osvedéenia 200 IBB 1998 EZ E A E2, "

= osoba opravnend na vykondvanie skusok tesnosti — Mgr. Andrej Kubifdk, €. certifikatu 113/16/II

= manazér projektu — Mgr. Vladimir Gallo, €. certifikatu 02343000-01 JZQC, PRINCE 2

= bezpecnostny technik — Ing. AlZbeta Solivarska, &. osvedéenia ABT-0751/07

= geodet — Ing. Peter Fasang, €. autorizatného opravnenia 692

(musi sa zhodovat s osobami, ktoré uspesny uchddzaé uviedol pri preukazovani spinenia podmienok ucasti
technickej a odbornej spdsobilosti.). Zhotovitel méze pocas pinenia tejto zmluvy pouZit aj iné osoby zodpovedné
za realizéciu stavebnych préc, ale musia to byt osoby s miniméalne rovnakymi kvalifikaénymi predpokladmi a
tato kvalifikdciu musi Zhotovitel preukazat Objednavatelovi najneskér tri dni pred zaéatim &innosti tychto os6b
na doddvke diela a to spésobom rovnakym, ako bol povinny preukdzat kvalifikaéné predpoklady osdb
zodpovednych za realizaciu stavebnych prac. V pripade ak tento postup Zhotovitel nedodrii, nembzu sa iné
- osoby zicastriovat na dodévke diela ako osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych prac.

11.2.  Pri plneni tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pravny vztah
zalozeny touto Zmluvou o dielo sa riadi prdvnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.3. S vynimkou Statutdrnych zastupcov Objedndvatela resp. inej osoby vyslovne pisomne splnomocnenej
Statutdrnymi zastupcami Objedndvatela, nemaju Ziadne tretie osoby akékolvek opravnenie rokovat alebo
dohodovat so Zhotovitefom zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo menit dohodnuty rozsah Diela, Cenu Diela

alebo akokolvek menit ustanovenia tejto Zmluvy.

11.4.  Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze akékolvek Zhotovitefom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlep$enia a pod., ktoré nebudi Objednavatelom vopred vyslovne
pisomne uznané formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, nebudu objedndvatefom Zhotovitefovi uhradené a
Zhotovitel nie je opravneny poZadovat ich zaplatenie z akéhokolvek dévodu.

11.5.  Pokial nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, vietky pisomnosti musia byt doruéované na adresy
stran uvedené v ¢l. | tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktord si strany oznamia. Pisomnost sa povaZuje za
dorucenu za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného dorucovania odovzdanim pisomnosti oprdvnenej osobe alebo inej osobe opravnenej
prijimat pisomnosti za tuto zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na doru¢enke a/alebo képii doruéovanej
pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

b) v pripade dorucovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. alebo kuriérnej sluzby doruéenim na adresu
zmluvnej strany a v pripade doporudenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej prijimat
pisomnosti za tuto zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na dorucenke, najneskér viak uplynutim 3. diia
nasledujiceho po dni podania zasielky na prepravu, a to bez ohladu na tspe3nost doruéenia a bez ohladu na
to, ¢i sa druhd zmluvna strana s pisomnostou oboznamila alebo nie.

11.6.  Ziadna zo zmluvnych strdn nesmie postupit prava a povinnosti vyplyvajtice z tejto Zmluvy o dielo na
tretiu osobu bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany.

11.7.  Akékolvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo st pre strany zavizné len vtedy, ked
su obojstranne podpisané a nadobudnt Gcinnost. Navrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo méze predkladat
ktordkofvek zo zmluvnych stran. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, mézu zmluvné strany uzatvarat v sulade s

ustanovenim § 18 ZVO.

11.8. V pripade zmeny obchodného mena, atestov, ¢isla uctu alebo inych (dajov alebo skutoénosti,
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potrebnych pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, kaidd zo zmluvnych strdn oznami tuto skutoénost
bezodkladne druhej zmluvnej strane.
\

11.9.  Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo st oddelitefné v tom zmysle, Ze neplatnost niektorého z nich
nesposobuje neplatnost tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokial by sa v désledku zmeny pravnej Gpravy niektoré
ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenskym pravnym poriadkom (dalej len "kolizne
ustanovenie") a predmetny rozpor by spésoboval neplatnost tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude tdto Zmluva o
dielo posudzovand, akoby kolizne ustanovenie nikdy neobsahovala a vztah zmluvnych stran sa bude v tejto
zélezitosti spravovat vieobecne zdvdaznymi pravnymi predpismi, pokial sa zmluvné strany nedohodnt na zneni
nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie.

11.10.  Prilohami tejto Zmluvy o dielo su:
Priloha €. 1 — Harmonogram prac
Priloha ¢. 2 — Vykaz vymer
Priloha €. 3 — projektova dokumentacia
Priloha ¢. 4 —zoznam subdoddvatelov

11.11. Tato Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (Styroch) rovndpisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre kazdu
.20 zmluvnych stran.

11.12. Tato Zmluva o dielo nadobuda platnost dfiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a u¢innost
driom nasledujticim po dni jej zverejnenia v stlade s ust. § 47a Obcianskeho zakonnika.

11.13. Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi pracami kedykolvek
pocas platnosti a uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi prislusnym riadiacim
orgdnom a objedndvatefom a to opravnenymi osobami, najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,”

b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelfského orgénu a nimi poverené

osoby,
c) Najvy3si kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény orgén a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujtice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
f) Orgén zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU.

V Bystri¢anoch, diia V Banskej Stiavnici, diia

-1 -10- 2020 -1-10- 2000

Za Objednavatela:

Ing. VIajimir Gallo, konatel spolo¢nosti
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