Zmluva o dielo ¢. 218/2024
uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika

Clénok I

Zmluvné strany
Objednavatel’
Nazov: Obec BystriCany
Sidlo: Obecny urad Bystri€any, Mirka Ne3pora 1/17, 972 45 BystriCany
Zastupeny: Mgr. Filip Lukag, starosta obce
1CO: 00318019
DIC: 2021216632
Bankové spojenie.: V3eobecna Gverova banka
IBAN: SK56 0200 0000 0000 1802 3382
a
Zhotovitel
Nézov: STAVREM PLUS s.r.o.
Sidlo: Boldocka 1 903 01 Senec
Osoba opravnend konat™ Jaroslav Xeni¢
1ICO: 35794542
DIC: 2020201964
IC DPH: SK2020201964
Bankové spojenie: SK0511000000002920855975

Cislo Gétu:
Spolognost’ je zapisand v ORSR Mestky sud Bratislava 111 €. 22333/B

Clinok II
Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je zavizok Zhotovitela zhotovit’ pre Objednavatel'a Dielo:

Nézov projektu: Rychle energetické opatrenia v obei Bystri¢any
Nézov stavby: Rychle energetické opatrenia v obci Bystriany
Miesto stavby: Obec Bystricany

1. Budova Materskej Skoly
LV 1, CKN 830/2 €.160
Adresa: Bernolakova 160/9 972 45 BystriCany

2. Budova Zakladnej $koly — telocvi¢iia
CKN&817,LV1,¢. 12
Adresa: Mirka Ne$pora 12/1 972 45 Bystri¢any

3. Budova obecného uradu
CKN624/2, LV 1,¢.1
Adresa: Mirka Nepora 1/17 972 45 Bystri¢any

(dalej aj ,,Dielo)

Dielo bude realizované v ramci Vyzvy:



Nazov vyzvy: Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu zamerand na rychlo
realizovatel'né opatrenia za ugelom zvy3enia energetickej efektivnosti verejnych budov
Kéd vyzvy: 19102-26-V01

(dalej aj ,,Vyzva®)

podl'a Specifikacie a v rozsahu ur€enom nasledujiicimi dokumentmi:

a) Tento dokument oznaceny ako ,,Zmluva o dielo*, spolu s pritohami, ak nie st vyslovne uvedené nizie v
tomto bode;

b) Projektova dokumentécia predloZend vo verejnom obstardvani verejnym obstardvatelom (d’alej aj
,Dokumentacia®),

¢) Oceneny vykaz vymer predloZeny zhotovitePom vo verejnom obstaravani, ktory tvori prilohu €. 1 tejto
zmluvy,

d) Harmonogram diela predloZeny zhotovitel'om, ktory tvori prilohu &. 2 tejto zmluvy,

e) Sutazné podklady z verejného obstaravania, ktorého vysledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka
dodévatel'a predloZena v tomto verejnom obstaravani.

Uvedené dokumenty treba chapat’ ako zavdzné a vzijomne sa doplilujiice. V pripade rozporov medzi nimi,
plati poradie ich zdvédznosti zostupne tak, ako st uvedené vy3sie v tomto bode.

2.2. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ pri dodrZani
kvalitativnych a technickych podmienok urenych projektom stavby, v sulade s platnymi technickymi
normami a v8eobecne zdviznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v zmluve, riadne a véas
zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel’ovi.

2.3. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznémil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat’,
Ze si mu zname vSetky technické, kvalitativne a iné¢ podmienky nevyhnutné k realiz4cii diela a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré¢ su na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vietky
podmienky staveniska a situécie i tie, ktoré zhotovitel’ pri zachovani odbornej starostlivosti ma predvidat’.

2.4, V pripade, ak bude na riadne uZ{vanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékol'vek pravo duSevného
vlastnictva Zhotovitel'a alebo tretej osoby, Zhotovitel’ zabezpeéi, Ze Objednéavatel’ nadobudnutim vlastnictva
k predmetu Zmluvy o dielo ziskal aj vietky opravnenia a licencie na takéto prdva a odplata za pouzivanie
tychto prav bude zahrnutd v cene predmetu Zmluvy o dielo.

2.5. V8etky veci a podklady, ktoré st potrebné k plneniu diela, je povinny zaobstarat” Zhotovitel’, pokial nie je
v tejto zmluve vyslovne uvedené, Ze ich zaobstard Objednévatel’.

Clénok III
Cas plnenia

3.1 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze zrealizuje dielo do 30.6.2025.

3.2 Zhotovitel' je povinny do 5 dni od doruenia pisomnej vyzvy objedndvatelom prevziat' stavenisko.
Zhotovitel’ je povinny zadat’ realizaciu stavebného diela nasledovny defi od prevzatia staveniska. V pripade,
ak si Zhotovitel’ stavenisko neprevezme najneskdr do 5 dni hoci mu to bolo umoZnené, povazuje sa toto za
odovzdané a prevzaté na Glely tejto zmluvy uplynutim tejto lehoty. Po riadnom zrealizovani diela, po
odovzdani a prevzati prac je zhotovitel’ povinny uvol'nit’ stavenisko do 5 dni.

3.3 Zhotovitel’ sa zavizuje dielo realizovat’ v ¢iastkovych terminoch tak, ako si uvedené v Harmonograme
stavebnych prac (d’alej len ,,Harmonogram®), ktory tvor{ prilohu &. 2 tejto Zmluvy o dielo.

3.4 Zhotovitel’ je opravneny poZadovat’ zmenu terminu realizacie diela iba v tychto pripadoch, ktoré budu
objektivne a preukazatel'ne branit’ v realizacii diela v terminoch podla Harmonogramu:

a) zasahu orgédnov $tatnej spravy, ktory vznikol z dévodov mimo sféry vplyvu Zhotovitel'a;

b) preruseni prac na diele Objednavatel'om;

¢) zmene technického rieenia diela zo strany Objednavatel’a;
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d) v pripadoch vy33ej moci, ktord znemoZiiuje riadnu realizaciu diela alebo jeho ¢asti. Pod pojmom vy3Sia moc
sa rozumeju okolnosti majuce vplyv na dielo, ktoré nie st zdvislé na voli zmluvnych strdn a ktoré zmluvné
strany nemoZzu ovplyvnit, ani ich nemohli pri zachovani vietkej odbornej starostlivosti predpokladat’ pri
uzatvoreni Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizacia, povstanie, pandémia a pod.);

¢) omeskani Objednavatel’a s odovzdanim staveniska;

f) v pripadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektivne neumoZiiuja uskutoctiovania diela alebo
zabrafiuji pouZitiu technologickych postupov potrebnych na vykonanie Diela.

3.5 Podmienkou zmeny terminu zhotovenia diela podla tohto ¢lanku Zmluvy o dielo je skuto&nost, Ze
Zhotovitel' ohldsi dévod na zmenu a Objednavatel’ tito zmenu schvali. Zmenu terminu zhotovenia diela
schval'uje Objedndvatel’ pisomnou formou. Zhotovitel’ v tychto pripadoch nie je pocas tejto schvélenej doby v
omeskani s ukon€enim a odovzdanim diela.

3.6 Udaje o zadiatku a konci lehoty vystavby uvedené v projektovej dokumentacii nie sti pre obsah tejto zmluvy
relevantné a zmluvné strany ich nebudu brat’ do Gvahy.

Clanok IV
Cena diela

4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH: 196 575,89 EUR
DPH 20%: 39315,18 EUR
Cena celkom vratane DPH: 235 891,07 EUR.

4.2 Cena diela bola urtend ako sidet poloZiek rozpo&tu, ktory tvori prilohu ¢&. 1 ako stGcast’ tejto Zmluvy o
dielo bol vytvoreny ako sti¢ast’ ponuky Zhotovitela vo verejnom obstaravani (d’alej len ,,Vykaz vymer®).

4.3 Cena dicla obsahuje vietky néklady na zhotovenie diela, predovietkym néklady na pracu, vietky stroje,
vybavenie a zariadenie, ich pouZivanie a udrzbu, d’alej vietky sluZby, ktoré zabezpecuju realiziciu prac,
dokon&enie, tdrzbu podas realizacie diela, likvidaciu odpadu vzniknutého v savislosti s realizaciou diela,
naklady na zabezpedenie bezpeSnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku, zmluvné zaruky, bankové
naklady, zisk, vieobecné rizika v stlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vratane zmluvne stanovenymi
zavizkami a zodpovednostou.

4.4 K zmene ceny diela méZe ddjst’ vyluéne z tychto dévodov:

a) pri zmene rozsahu diela jeho rozSirenim zo strany Objednavatela, na zaklade pisomnej Ziadosti
Objednavatela adresovanej ZhotovitePovi. Podkladom pre uréenie zvy3enej ceny diela bude Vykaz vymer. V
pripade, ak bude poZadovat’ Objednavatel’ naviac prace, ktoré nie sii ocenené vo Vykaze vymer, Zhotovitel
predloZi do 5 (piatich) dni od obdrZania Ziadosti Objednavatel’a navrh ceny takychto prac. Cena naviac prac
musi byt’ pisomne odsthlasend Objednavatel'om,;

b) pri zmene technického rieSenia diela poZadovaného Objednavatefom, zmena ceny diela bude v tomto
pripade rie§ena dohodou stran, vyluéne na zdklade pisomného odsuhlasenia Objedndvatel'om;

¢) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom pripade cena sa automaticky zmeni o zvySenu alebo
znizend poloZzku DPH;

d) z(iZzenim predmetu plnenia Objednavatelom formou vylienia akejkol'vek jeho polozky Objednavatelom
na zéklade pisomného oznamenia adresovaného Zhotovitelovi, v takom pripade sa cena diela zniZuje
automaticky o cenu nerealizovanych poloZiek, uréent z Vykazu vymer.

4.5 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa dokladne oboznamil s povahou a rozsahom diela, vratane potreby vSetkych
prav, ktorych nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu znamy obsah Vykazu vymer.
Zhotovitel' nie je oprdvneny ultovat Objednavatelovi Ziadne dodatoéné ndklady, hoci by pre riadne
dokonéenie diela ako celku podla projektovej dokumenticie boli potrebné materidly, vyrobky alebo préce
nezahrnuté vo Vykaze vymer, okrem tych, ktoré vzniknu na zéklade neskorsej poZiadavky Objednavatela na
zmenu diela z dévodov ustanovenych v tejto Zmluve o dielo a ktoré budi predmetom jeho pisomného
odsthlasenia podla tejto Zmluvy o dielo.

3



4.6 Indexacia:

Pri zmene lehoty a terminu ukoncenia stavebného diela z dé6vodov na strane Objednavatel'a, zmluvné strany
sa dohodli, Ze Zhotovitel si bude uplatiiovat’ indexaciu cien na zéklade Gdajov z Indexu cien stavebnych prac,
materidlov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve zverejiovanym Statistickym tradom Slovenskej
republiky.

Clanok V
Sposob fakturacie a platobné podmienky
5.1.
a) na zéklade mesaénych faktir vystavenych zhotovitefom. Stcastou faktir s dokumenty, ktoré
zhotovitel’ predloZi spolu s fakttrou:
. kopia stavebnym dozorom odstuhlaseného stipisu vietkych dovtedy vykonanych prac a dodavok,
. fotodokumentdcia priebehu vykonanych préac.

Zhotovitel vystavi faktiru podl'a skutoéne vykonanych prac, uréenych na zaklade finanéného vyjadrenia ceny
stavebnych prac podl'a Vykazu vymer (rozpodétu) — priloha €. 1 tejto Zmluvy.

b) Zhotovitel' mdZze vystavit’ preddavkovu faktiru, ktori objednavatel’ uhradi len v pripade, ak ddjde k
schvéaleniu preddavkovej platby zo strany poskytovatela prostriedkov mechanizmu a objednévatelovi bude
dorudena sprava od poskytovatel'a prostriedkov mechanizmu na uskutoénenie preddavkovej platby. Nasledne
vyhotovi zhotovitel’ faktaru, v ktorej zi¢tuje poskytnuty preddavok ceny Diela. Sti€ast’ou tejto faktury budu
dokumenty podl'a bodu 5.1a), ktoré zhotovitel’ predloZi spolu s faktirou:

V pripade neschvélenia preddavkovej platby v zmysle tohto bodu 5.1 b) zo strany poskytovatel'a prostriedkov
mechanizmu, zhotovitel’ vykon4 storno preddavkovej faktiry a zostatok ceny Diela bude uhradeny na zéklade
mesaénych faktir vystavenych zhotovitel'om. Stéast'ou faktir st vzdy dokumenty, ktoré zhotovitel’ predlozi
spolu s faktiirou:

. kdpia stavebnym dozorom odsthlaseného stpisu vietkych dovtedy vykonanych prac a dodavok,

. fotodokumentacia priebehu vykonanych prac.

5.2. Splatnost” faktir bude 30 dni odo diia dorucenia faktiry Objednavatelovi. Ak Zhotovitel' nedoru¢i
Objednavatelovi Gplnu faktiru so vietkymi predpisanymi prilohami, tak nezaéne plynat lehota splatnosti
ceny. Zmluvné strany vzajomne konstatujd, Ze dohoda o lehote splatnosti faktury zhotovitel'a podl'a tohto bodu
nie je v hrubom nepomere k pradvam a povinnostiam zhotoviteTa zo zdvazkového vztahu zaloZeného touto
zmluvou.

5.3. Faktura - darfiovy doklad bude obsahovat v3etky naleZitosti dafiového dokladu podl'a zakona &. 431/2002
Z. z. o U€tovnictve v zneni neskorsich predpisov zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, minimélne viak:

a) oznacenie faktira - datfiovy doklad a jej Cislo;

b) ndzov a adresu sidla Objednévatela a Zhotovitel'a a adresu, na ktord ma byt fakt(ira zaslana, ICO, DIC, IC
DPH Zhotovitel'a aj Objednavatela;

¢) Cislo zmluvy a oznadenie diela;

d) oznacenie banky (ndzov a adresa banky, SWIFT kéd) a &islo Gétu (aj v tvare IBAN);

e) datum dodania plnenia;

f) den vystavenia a odoslania faktiry a lehota splatnosti;

g) vysku fakturovanej ¢iastky nasledovne: zdklad dane, sadzbu dane, vysku dane, celkovt fakturovami sumu
zaokruhlend na dve desatinné miesta;

h) néleZitosti pre €ely dane z pridanej hodnoty;

i) pe¢iatku a podpis Zhotovitel'a;

j) prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.4. Za spravne vy¢islenie vyiky dane z pridanej hodnoty zodpovedéa Zhotovitel’ v plnom rozsahu.

5.5. V pripade, Ze faktira a jej prilohy nebude obsahovat’ vetky dohodnuté naleZitosti, Objednavatel’ sumu
ceny uvedenu na takejto faktire neuhradi a vrati Zhotovitel'ovi s uvedenim vietkych nedostatkov, ktoré sa
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maj odstranit. V tomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nové lehota splatnosti za¢ne plynut
diiom riadneho doruéenia opravenej faktary Objednavatelovi.

5.6. Zhotovitel zasle Objedndvatelovi faktiru spolu v 4 (Styroch) vyhotoveniach.

5.7. Platba sa povaZuje za uhradent diiom odpisania jej sumy z Gétu Objednavatela v prospech uctu
Zhotovitela.

Clinok VI
Sposob realizacie diela.

6.1 Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat’ pri plneni tejto Zmluvy o dielo vietky suvisiace vSeobecne zavézné
pravne predpisy a technické normy.

6.2 Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil
si vietky s tym suvisiace dostupné informdcie v takej miere, Ze je plne obozndmeny s jeho tvarom a
charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a moZnostami pristupu na stavenisko, ako aj
s potrebou vietkych prav potrebnych pre realizdciu diela. Zhotovitel od Objednévatel’a v tejto stvislosti
nepozaduje, ani po prevzat{ staveniska poZadovat’ nebude, Ziadne d’alSie plnenie.

6.3 Zhotovitel’ je povinny umoznit

a) Objednéavatel'ovi,

b) stavebnému dozoru,

¢) orgdnom verejnej spravy, vykondvajicim &innosti v rdmci svojich pravomoci,

d) inej osobe oprdvnenej na to vieobecne zdviznym pravnym predpisom alebo splnomocnenej
Objednavatel’'om, pristup na stavenisko a na ktorékoPvek miesto, kde sa budi vykondvat’ prace stvisiace s
touto Zmluvou o dielo.

6.4 Zhotovitel' je povinny riadne plnit’ vietky poziadavky predpisov upravujacich problematiku poZiarnej
ochrany a bezpe&nost' a ochranu zdravia pri praci (BOZP). Zhotovitel' zabezpeCuje na vlastné naklady
koordinitora BOZP.

6.5 Zhotovitel je povinny na poZiadanie odovzdat Objednavatelovi fotoképie dokladov o odbornej
spdsobilosti vietkych osob, ktory budu vykonavat’ dielo.

6.6

a) Ku ditu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednavatel’ zavizuje Zhotovitelovi odovzdat™

1. projektovil dokumentéciu,

2. stavebné povolenie, alebo ohlasenie stavby (v zavislosti na zdkonnych podmienkach)

3. oznamenie o tom, kto bude vykondvat stavebny dozor, spolu s identifikaénymi idajmi tohto subjektu.

b) Ku diiu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotovitel’ zavizuje potvrdit’ Objednavatelovi identifikaciu
osoby stavbyvedtceho.

6.7 Zhotovitel’ poéas realizovania diela a odstratiovania pripadnych vad na fiom je povinny dodrziavat’ vietky
pravne predpisy upravujuce nakladanie s odpadmi, za o nesie plni pravnu zodpovednost. Zhotovitel je
predovsetkym povinny chranit’ Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zne¢istenim, udrZiavat’ na
stavenisku a prifahlych komunikacidch urfenych na dopravu materidlu poriadok a €istotu, odstraiiovat
odpadky a nedistoty, ktoré vznikli pri vykondvan{ jeho price na vlastné naklady a nesmie vypustat’ alebo
dovolit’ vypustanie akychkolI'vek toxickych odpadov alebo latok.

6.8 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za bezpelnost' a ochranu zdravia pri praci a bezpecnost
technickych zariadeni pri realizdcii odstrafiovacich a stavebnych prac, najmi v sulade s ustanoveniami
vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky &. 147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
stivisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti. Zhotovitel
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prebera plnu zodpovednost’ za primeranost, stabilitu a bezpe¢nost’ vietkych pracovnych postupov a metod
vystavby. Zhotovitel je povinny zaistit’ bezpeénost’ vietkych osdb opravnenych byt na stavenisku a podnikniit’
vietky potrebné opatrenia na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo
Skoddm alebo ohrozeniu o0s6b alebo majetku, alebo inym nepriaznivym @&inkom realizicie stavby.
Objednévatel’ nezodpoveda za akékol'vek od$kodnenie alebo kompenzécie splatné ktorémukol'vek robotnikovi
alebo inej osobe vykonavajlucej prace na diele.

6.9 Zhotovitel je povinny viest odo dila prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava stavebny dennik, a to
v jednom originali a v jednej kopii pre Objednavatel’a, resp. stavebny dozor. Do dennika sa zapisuji vetky
rozhodujlice skutoénosti, tykajuice sa realizacie prace, predovietkym

a) ich ¢asovy postup,

b) Gdaje o podasi (maximalna a minimalna teplota),

¢) udaj o pracovnikoch a ich po€toch, mechanizmoch,

d) rozsah a kvalita prac,

e) pripadné odchylky od projektovej dokumentacie a ich zdévodnenia,

f) pripadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednévatela,

g) pripadné vyjadrenia projektanta,

h) pripadné preruSenia prac s ich odévodnenim,

i) iné Nidaje dbleZité pre postidenie hospodérnosti prac a

j) udaje nevyhnutné pre posidenie prac organmi verejnej spravy.

Stavebny dozor je oprdvneny denne sledovat’ obsah stavebného dennika. Za tymto U¢elom zodpovedny
zastupca Zhotovitel'a je povinny predlozit’ stavebnému dozoru demny zaznam vykonanych prac, najneskdr
nasledujuci defi na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku vyznaéi svoj stthlas pripadne nesuthlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim ddvodov nestihlasu. Ak tak neurobi najneskér do troch dni odo
diia predloZenia zdznamu Zhotovitel'om maé sa za to, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.

6.10 Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovdva sa minimalne do doby
uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady.

6.11 Zhotovitel' bude informovat’ Objednavatela o stave rozpracovanosti diela (odstrafiovacich prac) na
pravidelnych kontrolnych diioch, ktoré bude organizovat’ podl'a poZiadavky Objednavatel'a. Kontrolny defi sa
bude konat v termine urenom dohodou stran, najneskdér do 5 (piatich) dni od obdrzania Ziadosti
Objednévatel'a Zhotovitel'om.

6.12 Zhotovitel je povinny informovat’ Objednévatel'a o dodavatel'och, ktori sa budi podiel'at’ na realizatnych
pracach na predmete diela. Zhotovitel' nesmie stavbu ako celok odovzdat’ k zhotoveniu inému subjektu.
Objednéavatel’ ma pravo vylugit’ z realizacie diela alebo ktorejkol'vek jeho €asti hociktorého z dodévatelov
Zhotovitel'a.

6.13 Zhotovitel’ je povinny pri plneni tejto Zmluvy o dielo riadit’ sa pisomnymi pokynmi Objednévatela. V
pripade ak pokyny Objednavatela budii podl'a ndzoru Zhotovitel'a nevhodné, Zhotovitel’ na to Objedndvatel'a
pisomne upozorni. Ak napriek upozorneniu bude Objednavatel trvat’ na realizcii predmetnych pokynov,
Zhotovitel’ nezodpoveda za pripadné $kody spdsobené nevhodnymi pokynmi Objednavatela.

6.14 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze akiikol'vek nim spdsobent alebo zapri¢inenti Skodu pri realiz4cii diela odstrani
tak, Ze uvedie vec do pdvodného stavu na vlastné néklady, alebo nahradi spdsobent $kodu bez zbyto¢ného
odkladu Objednavatelovi. Urlenie spOsobu odstrdnenia $kody podla tohto bodu zmluvy patri
Objednavatelovi.

6.15 Vietky podstatné &asti diela, stavebné materidly, vyrobky, ich hlavné Casti a podobne je Zhotovitel
povinny predloZit’ na schvélenie stavebnému dozoru. Na vyZiadanie mu tieZ musia byt’ predlozené vykresy, a
iné podklady suvisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotovitel’ pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maji také vlastnosti, aby po¢as predpokladane;j existencie
stavby bola pri beZnej udrzbe zaruéend pozadovana mechanicka pevnost’ a stabilita, poZiarna bezpecnost,
hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia. Za tymto ucelom materialy, stavebné diely a
vyrobky zabezpedované Zhotovitefom musia byt dokladované certifikatmi v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z.
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o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplnenf niektorych zdkonov a tie materialy, ktoré tieto doklady nebuda
mat’, resp. nebudu zodpovedat’ Zmluve o dielo a poZadovanym skti§kam, musi Zhotovitel’ na vlastné ndklady
odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté $kody znasa Zhotovitel. Objednavatel’ mdze
stanovit’ termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu.

6.17 Stavebny dozor je opravneny dat’ pracovnikom Zhotovitela pokyn prerusit’ pracu, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpe¢nost’ uskutoéiiovanej stavby, Zivot alebo
zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je vykondvané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vdZne Skody.
Objednévatel’ alebo stavebny dozor ma plné pravo namietat’ a Ziadat’ Zhotovitel'a, aby ihned’ odvolal zo stavby
kazdého pracovnika, ktorého Zhotovitel' zabezpe&il a ktory sa, podla ich ndzoru, nespravne sprava alebo je
nezodpovedny, ¢ nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého pritomnost’ na
stavbe je z inych dévodov, podl'a mienky Objednévatel’a alebo stavebného dozoru, neZiaduca.

6.18 Zhotovitel sa zavizuje, Ze jeho pracovnici budd nosit oble€enie zretel'ne oznadené firemnou znackou tak,
aby mal Objednavatel a stavebny dozor prehlad o Tud’och pohybujtcich sa v ramci staveniska. Firemnym
Stitkom neoznafeného pracovnika ma zastupca Objednavatel’a pravo vykazat’ zo stavby.

6.19 Zhotovitel' je povinny od3kodnit’ v plnej vyske Objednavatela za vietky $kody a naroky stvisiace s
tumrtim alebo zranenim akejkol'vek osoby, stratou alebo po¥kodenim akéhokol'vek majetku (iného ako dielo)
alebo Zivotného prostredia, ku ktorym do3lo nasledkom realizacie diela alebo odstranenia vSetkych jeho vad.
Medzi tieto naroky patria tieZ naklady savisiace s reklamaciami, sidnym alebo spravnym konanim, nghradami
$kdd inym osobam, ktoré bude objedndvatel’ povinny zaplatit’, inym nakladom, poplatkom, pokutou alebo inou
sankciou uloZenou Objednavatel’ovi.

6.20 Zhotovitel’ je povinny mat’ uzatvorené:

a) poistenie proti poskodeniu diela, s vykou poistného krytia min. vo vyske ceny predmetu zdkazky s DPH
b) poistenie proti vietkym rizikdm, ktoré je poistenim proti strate alebo poskodeniu akéhokol'vek majetku
dodaného na stavenisko Zhotovitel'om alebo jeho subdodavatelom, s vy$kou poistného krytia min. vo vyske
ceny predmetu zdkazky s DPH.

Ticto poistenia musia byt platné pocas celej doby realizacie stavebnych prac - diela podla tejto zmluvy a
Zhotovitel je povinny to na vyzvu Objednavatela kedykolvek preukézat. Zhotovitel preukaze
Objednavatelovi existenciu vy3sie uvedenych poisteni predloZzenim poistky alebo poistnej zmluvy najneskor
do 7 dni od prevzatia staveniska.

6.21 Zmluvné strany v sulade s ustanovenim § 263 zékona &. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni
neskorsich predpisov (d’alej aj ,,Obchodny zakonnik®) vyluduju pre pravne vzt'ahy vyplyvajice z tejto zmluvy
u¢innost’: ustanovenia § 551 ods.1 $tvrtej vety Obchodného zdkonnika; ustanovenia §547 ods.2, 3, 4
Obchodného zakonnika; ustanovenia §548 ods. 2 Obchodného zékonnika; ustanovenia §551 ods. 2 druhej vety
Obchodného zakonnika; ustanovenia §552 Obchodného zakonnika.

6.22 Ak Zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekdzky tykajlice sa miesta, kde sa ma dielo vykonat, a
tieto prekazky znemoZiuji vykonanie diela dohodnutym spdsobom, je Zhotovitel' povinny oznémit’ to bez
zbyto&ného odkladu Objednavatelovi a navrhn(it mu zmenu diela. Kym Zhotovitel nedostane pisomné pokyny
Objednavatela uréujice spdsob a rozsah o zmeny diela je Zhotovitel’ opravneny vykonavanie diela prerusit
iba v tej &asti, ktora je postihnuta skrytymi prekadzkami. Ak Zhotovitel' porusil svoju povinnost’ zistit” pred
zatatim vykondvania diela prekdZky uvedené v tomto odseku a oznamit' ich Objednéavatelovi, ma
Objednavatel’ voéi nemu narok na nahradu $kody.

6.23 Zhotovitel’ sa zaviizuje vyhotovovat a archivovat’ podrobnu fotodokumentéciu o priebehu vykondvania
Diela, najmi, nie viak vyluéne vietkych zakryvanych ¢asti Diela. Na poZziadanie Objednavatel’a sa Zhotovitel
zaviizuje spristupnit’ Objednavatelovi fotodokumentdciu a umoZnit® Objednavatelovi vyhotovenie kopii
fotodokumenticie. Pokial sa Zmluvné strany nedohodni inak, povinnost Zhotovitela archivovat
fotodokumentaciu zanikd odovzdanim fotodokumentacie Objednavatelovi pri odovzdani a prevzati Diela.

6.24 Zhotovitel' sa zavdzuje najneskér do 7 kalendarnych dni odo dna podpisania tejto Zmluvy o dielo
obidvoma Zmluvnymi stranami predloZit’ Objednavatelovi zoznam svojich pracovnikov a pracovnikov svojich
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subdodavatel'ov, ktor{ buda vykonavat’ stavebné prace a tento zoznam sa zavizuje po¢as doby zhotovovania
Diela priebezne aktualizovat. Za omeskanie so splnenim tejto povinnosti je zhotovitel povinny zaplatit’
objednévatelovi zmluvna pokutu vo vyske 100 EUR za kazdy defi omeskania.

6.25 Zhotovitel' sa zavizuje vykézat' zo staveniska vietky osoby, ktoré odmietaj(i dodrZiavat' podmienky
ustanovené vieobecne zdvdznymi pravnymi predpismi na dseku bezpe€nosti a ochrany zdravia pri préci,
ochrany pred poZiarmi, hygieny a ochrany Zivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porusuji ako
aj vietky osoby, ktoré nie su uvedené v zozname, podl'a predchadzajiceho bodu (netyka sa osdb poverenych
Objednavatelom. Za tymto uCelom sa Zhotovitel’ zavizuje zabezpecit', aby vietci jeho pracovnici, vratane
pracovnikov subdodavatelov, absolvovali vietky prislusné Skolenia a disponovali vSetkymi nevyhnutnymi
certifikatmi, osved¢eniami a povoleniami.

6.26 Objednavatel’ alebo nim poverend osoba mé pravo kedykol'vek v priebehu vykondvania Diela v rdmci
pracovnej doby poziadat’ pracovnikov Zhotovitela ako aj pracovnikov subdodavatel'ov o absolvovanie skidky
na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej latky. V pripade pozitivneho
vysledku uvedenych skuSok sa Zhotovitel' zavidzuje s okamzitou U¢innostou odvolat’ z prac na dodévke
stavebnych prac previnilého pracovnika Zhotovitel'a alebo subdodavatela; pre vylucenie akychkol'vek
pochybnosti plati, Ze odmietnutie vykonania skuky pracovnikom Zhotovitel'a alebo subdodavatela ma pre
udely tejto Zmluvy rovnaké u€inky ako pozitivny vysledok skugky.

6.27 Zhotovitel’ sa zavézuje zabezpedit', aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodavatel'ov, bez stthlasu
Objednavatela nepohybovali alebo sa nezdrZiavali na Castiach staveniska, ktoré bezprostredne nestvisia s
vykonom préac na Diele.

6.28 Zhotovitel' sa zavizuje nepouzit' bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela akykolvek
materiél alebo vyrobky, ktoré nie st uvedené v Dokumentacii. Za tymto G¢elom sa zhotovitel’ zavizuje, Ze pri
vykonavani Diela nebude pouZity materidl, ktory je Skodlivy alebo svojou povahou inak nevhodny. Vietky
stavebné vyrobky a materidly pouZité pri vykondvani Diela musia spliiat’ kritérid uvedené v préavnych
predpisoch a projektovej dokumentécii. V3etky stavebné vyrobky pouZité pri vykonavani Diela musia byt bez
akychkol'vek pravnych vad a nesmie sa na vztahovat vyhrada vlastnictva akejkol'vek tretej osoby.

6.29 Zhotovitel’ sa zavdzuje zabezpedit' si na vlastné naklady dodavku médii (voda, elektrika a pod.}, a to pocas
celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia vietkych pripojok a in3taladcie meracov a rozvodov. Poplatky
za pripojenie a dodavku médii ako aj d’algich sluZieb s tym stvisiacich uhradza v celom rozsahu Zhotovitel’.

6.30 Zhotovitel je povinny domerat’ presné rozmery okien a balkénovych dveri na stavbe.

6.31 Ak relevantné, Zhotovitel je pri realizacii Diela povinny dodrZiavat’ podmienky a poziadavky spojené s
principom ,,vyrazne nenarusit™, ktoré sa tykaju:

- Podmienky a poziadavky tykajicej sa Stavebného odpadu a odpadu z demolacii

- Podmienky a poZiadavky tykajucej sa Obehového hospodérstva

- Podmienky a poZiadavky tykajicej sa Stavebnych komponentov, materidlov a prac

- Podmienky a poZiadavky na PouZitie dreva

V zmysle tohto principu Ziadny projekt nemdZe vyrazne naru$it’ Ziaden z nasledujticich environmentalnych
ciePov uvedenych v &l. 17 Eurépskeho parlamentu A Rady (EU) 2020/852 o vytvoreni ramca na uPahenie
udrzatelnych investicii a o zmene nariadenia (EU) 2019/2088 (tzv. nariadenie o taxonémii) (U. v. EU L 198,
22.6.2020, s. 13 —43).

Clénok VII
Zmluvné pokuty a nihrada Skody
7.1 V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v€asnym odovzdanim zmluvného diela je Zhotovitel

povinny zaplatit’ Objednévatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % zmluvnej ceny diela za kazdy zagaty deii
omeskania, celkovo viak maximéalne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej ceny diela.
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7.2 V pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a véasnym uskutoéfiovanim zmluvného diela v silade s
Harmonogramom je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % zmluvnej
ceny diela za kazdy zalaty deii omeskania, celkovo viak maximaélne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej
ceny diela.

7.3 V pripade vzniku niektorého z dévodov na odstipenie od zmluvy, uvedenych v bode 8.1 Zmluvy o dielo
je okrem odsttpenia od zmluvy, Zhotovitel' povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 5%
zo zmluvnej ceny diela.

7.4 Ak bude Zhotovitel' v omeskani s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutom termine, alebo ak Zhotovitel neodstrani vady diela uplatnené Objednédvatelom v
zéruénej dobe v zmysle &l IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo véas, je povinny zaplatit' Objedndvatel'ovi
zmluvni pokutu vo vyske 100,- EUR za kazda vadu a kazdy zadaty deii omeskania aZ do ich odstranenia.

7.5 V pripade ak Zhotovitel neumozni Objednavatelovi €i stavebnému dozoru kedykolvek kontrolu
prebiehajacich stavebnych prac je povinny zaplatit' Objedndvatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 500 Eur za
kazdy jednotlivy aj opakovany pripad takéhoto postupu.

7.6 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a mat’ platné poistenie v rozsahu ur€enom touto Zmluvou o
dielo, je povinny zaplatit' Objednévatelovi zmluvni pokutu vo vyske 5% z ceny diela a to aj opakovane.

7.7 V pripade ak sa na stavenisku bude nachddzat’ osoba neuvedend v zozname os6b predloZenom a
aktualizovanom Zhotovitelom, je Zhotovitel povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 100
EUR za kazdé takéto poruSenie povinnosti.

7.8 V pripade omeskania je Zhotovitel'a s predloZzenim dokazov o existencii poisteni podla ust. bodu 6.20 tejto
zmluvy, je Zhotovitel' povinny zaplatit' Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 100 EUR denne za kazdy
deft omeSkania.

7.9 V pripade ak Zhotovitel' porusi niektoru, zo svajich zmluvnych povinnosti uvedenych v bodoch 6.18, 6.25,
6.26, 6.27, 6.28, tejto Zmluvy o dielo, je povinny Objednéavatelovi zaplatit’ zmluvnti pokutu vo vySke 200
EUR za kazdy jednotlivy pripad porusenia zmluvy.

7.10 Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok stran na uplatnenie néroku na nahradu $kody, ktory
ostdva v celom rozsahu zachovany.

Clanok VIII
Odstipenie od zmluvy

8.1. Objednavatel’ mdze odstapit’ od tejto Zmluvy o dielo, &iastone odstipit’ od tejto Zmluvy o dielo, alebo
odobrat’ Zhotovitelovi &ast’ realizovanych vykonov a nechat’ ich realizovat’ tretimi osobami a to z
nasledovnych dévodov leZiacich na strane Zhotovitel'a :

a) ak Zhotovitel’ je v ome¥kan{ s realizdciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pdtndst) dni;

b) ak Zhotovitel' preukdzatel'ne nezhotovuje predmet plnenia v poZadovanej kvalite a ani po pisomnom
upozorneni zo strany Objednéavatela nedoslo k zjednaniu napravy v lehote min. 14 (3trnast’) dni od dorucenia
pisomného upozornenia;

¢) ak Zhotovitel' inak podstatnym spdsobom porusi tito Zmluvu o dielo a ani po pisomnom upozorneni zo
strany Objedndvatel’a nedo%lo k zjednanin napravy v lehote min. 7 (sedem) dni od dorucenia pisomného
upozornenia. Pod podstatnym poruenim tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovietkym porusenie povinnosti
Zhotovitel’a ustanovenych v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované poruSenie d’al$ich povinnosti Zhotovitel'a podla
tejto Zmluvy o dielo.

d) ak na Zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz alebo ddjde k jeho likvidacii bez prdvneho néastupcu.

8.2. Ak nastane okolnost’ uvedena v bode 8.1 - odobratie Zhotovitel'ovi Casti realizovanych vykonov a
prenechanie ich realizdcie tretimi osobami, Objednavatel’ si uplatni u Zhotovitela preukdzatelné zvySené
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néklady. Preukizatelné zvySené ndklady musi zhotovitel' uhradit’ Objednavatelovi najneskér do 10 dni od
kedy bol na ich tihradu vyzvany.

8.3. Zhotovitel je opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel’ alebo nim poverena osoba
v procese realizdcie Predmetu zmluvy vykond zmeny v projektovej dokumentdcii oproti projektovej
dokumentacii predloZensj v procese verejného obstardvania a na zaklade tychto zmien pride k poZiadavke na
zmenu rozsahu prac, dodavky materidlov alebo technického rieSenia vykondvanych ZhotoviteFom na Diele
bez zmeny ceny Diela.

8.4. Zhotovitel nie je opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy o dielo okrem pripadov vyslovne uvedenych v tejto
Zmluve o dielo.

8.5. Pokial sa od tejto Zmluvy o dielo odstipi a strany sa pisomne nedohodnt inak,

a) Zhotovitel je povinny okamZite zastavit’ prace, okrem prac neodkladnych,

b) zmluvné strany vykonaju prevzatie doteraz vykonanych prac a doddvok, o ¢om vyhotovia protokol, ktory
podpidu a v ktorom budi uvedené vietky prace a dodavky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v stilade
s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednavatel’ prevezme a Zhotovitel'ovi uhradi,

¢) Zhotovitel’ bezodkladne stavenisko opusti, pri¢om do momentu opustenia staveniska zabezpe¢i ochranu
staveniska.

8.6. Pod neodkladnymi pracami sa rozume;ju prace, ktorych nevykonanie by mohlo spdsobit’ ohrozenie Zivota
alebo zdravia 0s6b, vznik §kody na diele, Zivotnom prostredi, majetku Objednavatela alebo tretej osoby.

8.7. Obe zmluvné strany mézu ukondit’ tito Zmluvu o dielo odstupenim v pripade:
a) ak zmluva nenadobudne G¢innost’ do 2 rokov od jej podpisania zmluvnymi stranami,
b) po vzajomnej dohode oboch zmluvnych strén.

Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie diela, ziruéna dobu a zodpovednost’ za vady

9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

9.2. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit' Objednévatelovi najneskér 7 (sedem) dni vopred, kedy bude
predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade ndvrhu Zhotovitel'a, Objednavatel zvola
najneskdr do troch dni pisomnou pozvéankou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnu éasovy
program odovzdania diela.

9.3. K preberaciemu protokolu je zhotovitel’ povinny pripravit’ a Objednavatel'ovi odovzdat’ tieto doklady:

a) v pripade, ak budil pouzité: atesty a certifikaty vyrobkov, osvedCenia o skGSkach pouZzitych materidlov a
konstrukcii,

b) dokumentéciu priebehu vietkych realizovanych stavebnych prac (fotografie, pripadne videozaznamy),

¢) kopiu Stavebného dennika,

d) geodetické porealizatné zameranie skuto&ného vyhotovenia stavby, ktoré bude spifiat predpisy
zodpovedajlice zdpisu do katastra nehnutel’nosti,

e) doklady o likvidacii odpadu v stlade s pravnymi predpismi,

f) iné zapisy a doklady realizovanych prac podl'a dohody stran,

g) porealizalné vyjadrenia sa spravcov existujucich inZinierskych sieti, ak st podla predpisov vyZadované;
h) v8etky d’alSie doklady vyZadované pravnymi normami pri kolaudéciu diela.

i) stavebnym dozorom odstihlaseny stpis vetkych vykonanych prac a dodavok,

j) zdznam o odstraneni vad a nedorobkov potvrdeny stavebnym dozorom,

9.4. O odovzdani a prevzati diela spiSe Objednévatel’ a Zhotovitel’ preberaci protokol.

9.5. Objednavatel’ sa zavizuje dielo prevziat’ v pripade ak bude dielo bez vad a nedorobkov a Zhotovitel
odovzda pri preberacom konani Objednéavatel'ovi vietky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.
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9.6. V pripade ak Objednavatel bezdévodne odmietne dielo prevziat, dielo sa povaZuje za prevzaté a
odovzdané v defi preberacieho a odovzdavacieho konania, alebo v defi, kedy sa takéto konanie malo konat’,

9.7. Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat’ najmai:

a) zakladné udaje o diele,

b) zoznam odovzdanych dokladov,

c) prehlasenie stran o tom, Ze Zhotovitel’ dielo odovzdava a Objednavatel dielo preberd, pokial’ Objednavatel
nevyuZzije svoje pravo odmietnut’ dielo prevziat’,

d) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,

e) dizku trvania zarugnej lehoty,

f) termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko.

9.8. Ak Objedndvatel odmietne prevziat' dielo, je povinny spisat’ zapis, v ktorom uvedie dévody, pre ktoré
dielo neprevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednavatelom, opakuje
sa preberacie konanie podrla tohto ¢lanku Zmluvy o dielo.

9.9. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto Zmluvy o dielo a Ze poCas
zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba bude trvat’ 60 (Sest'desiat) mesiacov a za&ina plynut’ odo diia
odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov. V pripade, ak bude dielo odovzdévané po Eastiach, zaru¢na
doba plynie na kazdu samostatne odovzdavani &ast’ diela osobitne. U materidlu a vyrobkov, u ktorych bol
vydany zéruény list virobcom, bude diZka zaruénej doby uréend tymto zaru¢nym listom, miniméalne viak 24
mesiacov.

9.11. Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitel'a v zaru¢nej dobe, inak tieto prava
zanikaju.

9.12. Objednavatel ozndmi Zhotovitel'ovi bez zbyto&ného odkladu vady diela, ktoré sa objavili poCas zaru¢nej
doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdani diela (skryté vady).
V oznameni Objednavatel’ uvedie ako sa vady prejavuju. K ozndmeniu pripadne predlozi dokazné prostriedky
a navrhovany termin ich odstrdnenia.

9.13. Zhotovitel’ je povinny na reklaméciu reagovat’ do 5 (piatich) pracovnych dni po jej obdrzani a nasledne
dohodnit’ s Objedndvatelom a podla okolnosti aj s projektantom spdsob a primerani lehotu bezodplatného
odstranenia vady. Ak reklamuje Objedndvatel u Zhotovitela vady zhotoveného diela v zaru¢nej dobe, je
Zhotovitel' povinny tieto odstranit’ v technicky najkratom moZnom &ase. Objednévatel’ mdze poskytnit’ na
poZiadanie Zhotovitel'a dlh3iu lehotu, ak odstranenie vady vyZaduje dlh3iu lehotu. V pripade, ak neddjde medzi
stranami k dohode ohl'adom lehoty na odstranenie vad diela, tato lehota bude 30 dni od obdrZania reklamacie
Objednavatel’a Zhotovitelom.

9.14. Objednavatel mdZe zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane na ndklady Zhotovitel'a. MoZe tak urobit’
vtedy, ak Zhotovitel' reklamovani vadu neodstrani véas. Objednavatel’ je povinny informovat’ Zhotovitel'a
minimalne 10 (desat’) dni vopred o svojom Gmysle zadat’ odstranenie vady tretej strane. Ak Zhotovitel' sdm
neodstrani tak(to vadu do 10 (desiatich) dni od obdrZania informacie podla predchadzajicej vety,
Objedndvatel moZe zadat’ odstranenie tejto vady tretej strane. Primerané naklady suvisiace s odstranenim vady
buda vyidtované Zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi Objednavatel'ovi do 5 (piatich) dni od doruéenia faktiry.

Clanok X.
Vyuzitie subdodavatel’ov

10.1. Zhotovitel' predklada v prilohe & 3 k tejto zmluve zoznam vSetkych svojich subdodavatelov
(identifika&né Gdaje a predmet subdodavky) a udaje o osobe opravnenej konat’ za kazdého subdodavatel'a v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. AZ do splnenia tejto Zmluvy je zhotovitel
povinny ozndmit’ Objednévatelovi akukol'vek zmenu tidajov o subdodavatel'ovi.
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10.2. Zhotovitel’ je opravneny kedykol'vek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit’ ktoréhokol'vek subdod4vatela,
a to za predpokladu, e novy subdod4vatel spifia poZiadavky uvedené v ust. § 41 ods.1 pism. b) zdkona
¢.343/2015Z.z o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskor3ich predpisov
(dalej ,,ZVO®), ako aj povinnost' zapisu do registra partnerov verejného sektora, ak zékon pre takéhoto
subdodévatel'a tento zdpis vyZaduje. Najneskdr 7 dni pred prijatim subdodavky od nového subdodavatela,
alebo od uzavretia zmluvné vztahu s novym subdodavatelom (podla toho ktora udalost’ nastane skor, je
Zhotovitel' povinny oznémit’” Objednévatel'ovi (identifika¢né) Gdaje o novom subdodavatelovi a o osobe
oprévnenej konat’ za nového subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a
zaroveti predloZit ObjednavatePovi doklady preukazujiice, e novy subdodavatel spiiia podmienky Ggasti
osobného postavenia v rozsahu poZadovanom ust. § 41 ods. 1 pism.b) ZVO. A% do splnenia tejto Zmluvy je
zhotovitel’ povinny oznamit’ Objednavatel'ovi akikol'vek zmenu Gidajov o0 novom subdodévatelovi.

10.3. Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotovitel' povinny plnit’ v pripade subdodavatel'ov,
ktor{ mu doddvaju tovary.

10.4. V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajlicej sa subdodévatel'ov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela, nepredloZenie dokladov preukazujicich splnenie podmienok ticasti podl'a
ust. § 41 ods.1 pism. b) ZVO, alebo vyuzitie subdodéavatela, ktory nespiiia podmienky podra ust. § 41 ods.1
pism. b) ZVO alebo povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného sektora, ma Objednévatel’ pravo odstipit’
od Zmluvy a mé néarok na zmluvni pokutu vo vyske 5% z ceny za dielo, za kazdé poruienie ktorejkol'vek z
vy$sie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Clanok XI.
Vieobecné a zavereéné ustanovenia

11.1. Zoznam o0s6b zodpovednych za realiziciu stavebnych préac: Jaroslav Xenic.

Zhotovitel’ mdZe poéas plnenia tejto zmluvy pouZit’ aj iné osoby zodpovedné za realizdciu stavebnych prac,
ale musia to byt osoby s minimalne rovnakymi kvalifikaénymi predpokladmi a tuto kvalifikaciu musi
Zhotovitel’ preukédzat’ Objedndvatel'ovi najneskor tri dni pred zadatim Cinnosti tychto 0s6b na dodavke diela a
to spdsobom rovnakym, ako bol povinny preukdzat kvalifikaéné predpoklady o0s6b zodpovednych za
realizéciu stavebnych prac. V pripade ak tento postup Zhotovitel' nedodrZi, nem&zu sa iné osoby zt¢astiiovat’
na dodavke diela ako osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych prac.

11.2. Pri plneni tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pravny vzt'ah
zaloZeny touto Zmluvou o dielo sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.3. S vynimkou $tatutdrnych zéstupcov Objednéavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne splnomocnenej
Statutdrnymi zastupcami Objednévatel'a, nemaju Ziadne tretie osoby akékol'vek opravnenie rokovat’ alebo
dohodovat’ so Zhotovitel'om zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo menit’ dohodnuty rozsah Diela, Cenu Diela
alebo akokol'vek menit’ ustanovenia tejto Zmluvy.

11.4. Pre vyludenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze akékol'vek Zhotoviteom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné price naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebudii Objednavatel'om vopred
vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, nebudil objednavatel'om Zhotovitelovi
uhradené a Zhotovitel’ nie je oprdvneny pozadovat’ ich zaplatenie z akéhokol'vek dévodu.

11.5. Pokial’ nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, vietky pisomnosti musia byt doru¢ované na adresy
stran uvedené v ¢l. [ tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktort si strany ozndmia. Pisomnost’ sa povaZuje
za doruéentl za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného dorudovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej osobe opravnenej
prijimat’ pisomnosti za tuto zmluvni stranu a podpisom takej osoby na dorucenke a/alebo kopii doru¢ovanej
pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

b) v pripade doruovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. alebo kuriérnej sluZby doruéenim na adresu
zmluvnej strany a v pripade doporucenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej prijimat’
pisomnosti za tito zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na dorucenke, najneskdr viak uplynutim 3. dia
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nasledujuceho po dni podania zasielky na prepravu, a to bez ohFadu na Gspesnost” dorucenia a bez ohl'adu na
to, ¢i sa druha zmluvnad strana s pisomnost'ou obozndmila alebo nie.

11.6. Ziadna zo zmluvnych stran nesmie postlpit’ prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy o dielo na
tretiu osobu bez predchadzajiceho pisomného siihlasu druhej zmluvnej strany.

11.7. Akékol'vek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo st pre strany zdvdzné len vtedy, ked’
st obojstranne podpisané a nadobudnt u¢innost’. Navrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo mdZe predkladat’
ktorakol'vek zo zmluvnych stran. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, m6zu zmluvné strany uzatvérat’ v sulade s
ustanovenim § 18 ZVO.

11.8. V pripade zmeny obchodného mena, atestov, ¢isla uétu alebo inych udajov alebo skuto&nosti, potrebnych
pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, kazda zo zmluvnych stran ozndmi tato skutoénost’ bezodkladne druhej
zmluvnej strane.

11.9. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo su oddelitel'né v tom zmysle, 7e neplatnost’ niektorého z
nich nespdsobuje neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokial’ by sa v dosledku zmeny pravnej ipravy
niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenskym pravnym poriadkom (d’alej len
"kolizne ustanovenie") a predmetny rozpor by sposoboval neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude tato
Zmluva o dielo posudzovand, akoby kolizne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzt'ah zmluvnych strdn sa bude
v tejto zéleZitosti spravovat’ vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu
na znenf nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie.

11.10. Prilohami tejto Zmluvy o dielo su:
Priloha &. 1 — Oceneny Vykaz vymer
Priloha ¢. 2 — Harmonogram diela
Priloha ¢. 3 — Zoznam subdodavatelov

11.11. Tato Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (Styroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre kazda
zo zmluvnych stran.

11.12. Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a u¢innost’ dfiom
nasledujticim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav Uradu vlady Slovenskej republiky po splneni
odkladacej podmienky. Tato zmluva podlicha povinnému zverejfiovaniu zmliv podla osobitného predpisu.
Odkladacia podmienka:

Zmluva nadobudne u¢innost’ po uzatvoreni Zmluvy o PPM. (Objednavatel informuje zhotovitela o
nadobudnuti u¢innosti tejto zmluvy najneskér do 5. pracovnych dni odo dfia odo diia nadobudnutia G¢innosti
Zmluvy o PPM).

11.13. Zhotovitel' sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania sivisiaceho s doddvanymi pracami
kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a
odolnosti a to Oprdvnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tieZ povinnost’ zhotovitela poskytnut’
Opravnenym osobam v3etku potrebnu sucinnost’.

11.14. Objednavatel’ upozoriiuje, Ze so zretefom na podmienky financovania realizacie predmetu tejto zmluvy
z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti celkové ukon&enie predmetu tejto zmluvy nesmie
presiahnut’ termin 30.6.2025. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze v pripade, ak by v désledku ome$kania
Zhotovitela nemalo déjst’ k tGspeSnému dokondeniu predmetu tejto zmluvy (Diela) do vy&3ie uvedeného
terminu a v stlade s podmienkami mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, Objednavatelovi hrozi
Ciastotné, prinajhorSom uplné, obmedzenie (kratenie) financovania predmetu tejto zmluvy (Diela), ¢o
predstavuje priamu Skodu Objednavatela, za ktori Zhotovitel’ preberd zodpovednost’ a zavizuje sa ju uhradit’.
Vzhladom k ukonéeniu mechanizmu na podporu obnovy a odolosti nie je mozné predizit dobu
realizacie predmetu tejto zmluvy (Diela).

V Nitre, diia 21.8.2024 V Senci, diia 21.8.2024
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Za Objednavatel’a: Za Zhotovitel'a:

Magr. Filip Lukaé Jaroslav Xeni¢
Starosta obce konatel
Obec Bystri¢any STAVREM PLUS s.1.0.
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