ZMLUVA o dielo

uzavretd v zmysle § 536-565 Obchodného zdkonnika é. 513/91 Zb.
v zneni neskorsich zmien a dopinkov

1. ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel: Obec Bystricany

Mirka NesSpora 1/17, 972 45 Bystri¢any
ICO: 00 318 019

DIC: 2021211632

Zastupenie: Mgr. Filip Lukac, starosta obce

Bankové spojenie: VSeobecna uverova banka
Cislo G&tu IBAN: SK56 0200 0000 0000 1802 3382

1.2 Zhotovitel: Nazov: Rébert Repka
Sidlo: Energetikov 11/8, 971 01 Prievidza
ICO: 41052323
DIC: 1070982616
Zastupenie: Rdbert Repka
Bankové spojenie:  Tatra Banka
Cislo u¢tu IBAN: SK19 1100 0000 0029 3536 8766
Registracia: Zapisany na Okresnom urade Prievidza.

2.1

2.2

2.3

2.4

Cislo Zivnostenského registra: 307-18827

2. PREDMET PLNENIA ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zrealizuje pre
objedndvatela ,Revitalizacia parku v obci Bystricany — verejné osvetlenie” v zmysle vykazu vymer
a projektovej dokumentacie vypracovanych prostrednictvom RUDBECKIA (zodpovedny
projektant Ing. Julia Strandkova - autorizovany krajinny architekt pod r. ¢.0036KA), v rozsahu
vyzvy na predkladanie ponuk vo verejnom obstaravani predmetnej zakazky.

Dielo bude zhotovené v sulade so sutaznymi podmienkami a podkladmi objednavatela, ponukou
zhotovitela, podla podmienok uvedenych v tejto zmluve. Predmet dodavky bude zrealizovany
v kvalite podla prislusnych STN a platnych technickych noriem, schvalenych technologickych
postupov, platnych pravnych, prevadzkovych, poZiarnych a bezpecnostnych predpisov.

Sucastou predmetu diela su doklady o predpisanych skuskach, certifikaty a atesty od pouZitych
materidlov, osvedCenia zabudovanych vyrobkov aodbornd prehliadka nainstalovaného
elektrického zariadenia a odborna prehliadka.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit aj naviac prace nad rozsah diela vymedzeného v bode 2.1 tejto
zmluvy za osobitni uhradu v cene, rozsahu atermine dohodnutom dodatkom k tejto zmluve.
Podkladom pre vypracovanie dodatku bude zépis v stavebnom denniku a zmluvnymi stranami

1



3.1

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

odsuhlaseny cenovy aterminovy navrh. Projektovi dokumentdciu na poZadované zmeny
objednavatelom zabezpeci objedndvatel na vlastné naklady.

3. MIESTO VYKONU PRAC

Obecny pozemok v k. . Bystricany (807613), KNC parc. ¢. 866/13, 866/14, 866/15, 866/68, 866/69,
866/70, 866/71, 866/72, 866/73, 866/74, 866/75.

4. CAS PLNENIA

Dielo bude zacaté po podpise zmluvy do 14 pracovnych dni podla poZiadaviek objednavatela.
Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v termine do 06/2022.

Zacatie vystavby: 10/2021

Ukoncenie vystavby: 06/2022

Za ukoncenie diela sa povaZuje den, kedy bola obojstranne podpisana zdpisnica o odovzdani
a prevzati prac.

5. CENA ZA DIELO

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podla bodu 2 je stanovena dohodou zmluvnych stran na
zaklade cenovej ponuky predloZenej diia 20.09. 2021 a predstavuje Ciastku 11 553,62 € bez DPH
(13 864,34 € s DPH).

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu
a vypratanie staveniska, vratane spotreby elektrickej energie, a vody, staiené podmienky pri
realizacii diela vratane klimatickych podmienok pocas realizacie stavebnych prac.

Prace, ktoré zhotovitel vykona odchylne od predloZenej projektovej dokumentdcie alebo bez
prikazu objednavatela, nebudu objednavatefom uhradené. Pripadné zjavné vady projektovej
dokumentdcie je zhotovitel povinny po ich zisteni bezodkladne oznamit objednavatelovi.

Zhotovitel sa neodvolatelhe zavazuje, Ze vykona zmluvné prace a prijme rizika realizacie v ramci
tejto zmluvy za zmluvnu cenu.

Prace, ktoré nebudu vykonané z polozkovitého rozpoctu urcujuceho cenu diela, nebudu
objednavatelovi zhotovitelom fakturované. Jednotkové ceny su pevné a nerevidovatelné.
Zhotovitel sa nemdzZe odvoldvat na svoje chyby, omyly a opomenutia za u¢elom zvySenia ceny.

V cene diela je zapocitané aj poistenie stavby pocas realizacie voci Skodam, kradezi a Zivelnym
pohromam.
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6.2
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6.4

6.5

6.6

6.7

Dojednana cena moOzZe byt zmenena len na zaklade dohody zmluvnych stran formou pisomného
dodatku tejto ZoD v tychto pripadoch:

a) ak sa zmenil projekt a zmena projektu ma preukazatelne vplyv na cenu,

b) ak sa vykonali naviac prace, ktoré nie si zahrnuté do projektu aboli pozadované alebo
odsuhlasené objednavatelom a stavebnym dozorom zapisom v stavebnom denniku, a bol na ne
vypracovany dodatok k ZoD.

c) ak sa vykonali prace v mensom rozsahu, ako bolo poZadované aprace, ktoré nebudu
realizované,

d) pri zmene pouZitych materidlov, s ktorymi projekt neuvaZoval iba v pripade, Ze objednavatel
dal pisomny suhlas s ich zdmenou, este pred ich zabezpecenim a zabudovanim, za podmienky, Ze
navrhnuté zmenené materialy budd mat vsetky kvalitativne a kvantitativne parametre, ako aj
vSetky technické podmienky urcené projektovou dokumentaciou,

e) v pripade statom vyvolanych zmien (vySka DPH a dovozna prirazka).
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6. FINANCOVANIE, FAKTURACIA, PLATENIE

Zhotovitel je opravneny po podpise zmluvy vystavit fakturu maximalne do vysky 70% z celkovej
ceny diela (t.j. 8 087,53 Eur bez DPH). Objedndvatel uhradi fakturovanu ¢iastku na ucet zhotovitela
uvedeny na fakture. Splatnost faktury je 14 dni od datumu jej vystavenia.

Zhotovitel vystavi kone¢nu fakturu najneskér do 15 dni po ukonceni, odovzdani a prevzati diela
objednavatelom vo vyske zmluvnej ceny diela dohodnutej v bode 5.1, v ktorej zohladni preddavok
zaplateny na zaklade faktury v zmysle bodu 1 tohto ¢lanku. Driom dodania bude den prevzatia diela
objedndvatelom.

Zhotovitel zabezpeci, aby nim vystavena faktura obsahovala vietky potrebné nalezZitosti v zmysle
§ 74 z3ak. ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel dalej
zabezpeti, aby nim vystavena fakttra obsahovala obchodné meno objednavatela, ICO, telefonicky
kontakt na osobu zodpovednu za fakturdciu a ¢islo zmluvy. Faktira bude obsahovat aj obojstranne
podpisany protokol o odovzdani a prevzati diela.

Splatnost konecnej faktury je 15 dni od datumu vystavenia.

Ak bude faktura zo strany objedndvatela vratena z dévodu neuplnosti alebo opravnenej reklamacie
¢o do obsahu alebo formy, ma objedndvatel pravo na opravu faktury a termin splatnosti sa bude
pocitat odo dria dorucenia opravene;j faktury.

Platba sa povaZuje za uhradenu v momente pripisania penaznych prostriedkov na Gc¢et zhotovitela.
V pripade, Ze splatnost faktury pripadne na den pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude
sa za den splatnosti povaZovat najblizsi nasledujuci pracovny der.

Obe zmluvné strany maju ndrok na vyrovnanie nespravne fakturovanych sum. Opravy fakturovane;j
sumy v dosledku pouzitia chybnych udajov pri vystaveni faktury za prislusné fakturacné obdobie
budu vykonané zhotovitefom formou vystavenia opravnej faktury.
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7. VLASTNICKE PRAVO K ZHOTOVENEMU DIELU A
NEBEZPECIE SKODY NA NOM

Objednavatel a zhotovitel sa v zmysle § 542 ods. 1 Obchodného zdkonnika dohodli, Ze pripadné
Skody na zhotovovanej veci do doby odovzdania a prevzatia diela zndsa zhotovitel. Driom
odovzdania a prevzatia diela prechadza vlastnicke pravo predmetu tejto zmluvy a nebezpecie
Skody na nom na objednavatela.

Zhotovitel je majitefom vsetkych veci, ktoré priniesol na stavenisko pocas celej doby vystavby.
Nebezpecie vietkych skéd na tychto veciach alebo tymito vecami pri realizacii stavebného diela
sposobenymi nesie zhotovitel.

Zhotovitel postupuje pri vykonani diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie prac na
diele podla zmluvy. Pritom musi dodrZat zakonné i miestne predpisy, zodpoveda za riadenie prac
na diele vratane riadenia akoordinovania prac svojich subdodavatelov aza poriadok na
stavenisku, ako i za ¢innosti majucich negativny vplyv na Zivotné prostredie.

Zhotovitel je vlastnikom realizovaného diela az do jeho uplného finanéného vysporiadania.

8. STAVEBNY DENNIK — TECHNICKY DOZOR

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava stavebny
dennik, v ktorom bude zaznamenavat vsetky skutoénosti, zmeny a dévody zmien oproti projektu,
oznamenia a vyzvy adresované objednavatelovi, pripravenost stavebnych prac a pod. Zhotovitel
je povinny najmenej 2 dni vopred pisomne vyzvat objednavatela na prevzatie prac. Povinnost viest
stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela.

Pravo vykonavat zapisy do stavebného dennika maju zmocnenci objednavatela a zhotovitela,
pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

a) za zhotovitela: Rébert Repka - stavbyveduci
b) za objedndavatela:  Ing. Slavomir Cifrik — stavebny dozor
Mgr. Filip Lukac - starosta obce

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zastupcom Objednavatela,
projektanta a dotknutych orgdnov Statnej spravy. Uvedené osoby maju pravo vykonavat zapis do
stavebného dennika.

Zhotovitel zabezpeci alebo vykona ndpravu na odstranenie vad vytknutych zapisom do stavebného
dennika. Pokial nesuhlasi zhotovitel so zapisom, ktory vykona objednavatel, projektant, musi
k tomuto zapisu zaujat stanovisko, a to najneskdr do troch pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak
nestane, suhlasi so zapisom Objednavatela.

Objednavatel’ je povinny aspon jedenkrdt za 7 pracovnych dni podpisovat stavebny dennik
a v pripade potreby sa pisomne vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku. Ak tak nevykona do
siedmych pracovnych dni od zapisu, povaZuje sa zdpis v stavebnom denniku za odsuhlaseny
objednavatelom.
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Z3apisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyveduicim a stavebnym dozorom
objednavatela sa nepovazuju za zmenu zmluvy. Zapisy, ktoré menia podmienky a rozsah predmetu
zmluvy, budu podkladom pre vypracovanie dodatkov k tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu ¢innosti, ktoré budu dalsim postupov prac
zakryté a to pisomne v stavebnom denniku 3 dni vopred. V pripade, Ze zhotovitel objednavatela
neprizve a prevedené prace budu zakryté, ndaklady na dodatocné odkrytie vykonanych prac bude
na naklady zhotovitela. Ak sa objedndvatel kontroly napriek vyzvaniu nezucastni a bude dodato¢ne
Ziadat odkrytie, naklady stym suvisiace bude znasat objednévatel v pripade, Ze prace boli
vykonané v zhode podla projektovej dokumentacie.

Denné zaznamy sa vyhotovuju v troch vyhotoveniach (original a kdpia), pre obe zmluvné strany.

9. ODOVZDANIE, PREVZATIE PRAC A ZARUKA

Zhotovitel dokonéenie predmetu tejto zmluvy oznami pisomne objednavatelovi 3 dni vopred.
Objednavatel vopred dohodne so zhotovitefom ¢asovy pracovny program preberania stavby.
K terminu odovzdania dokoncenej stavby zhotovitel pripravi tieto podklady:

- atesty od dodanych materialov a zariadeni (certifikaty),

- doklady o vykonanych skuskach,

- zarucné listy pre zariadenia a materialy,

- navody na pouzitie od vyrobcov,

- iné doklady v zmysle zakonnych opatreni a predpisov,

- dokumentacia skutocného vyhotovenia,

- stavebny dennik,

- zapisy o vykonanych skuskach a odbornych skaskach.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla tejto zmluvy a Ze pocas
zarucnej doby bude mat vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

Objednavatel nie je povinny prevziat vykonané dielo, ktoré ma vady braniace riadnemu
prevadzkovaniu diela.

O odovzdani a prevzati zmluvného diela spiSu objednavatel a zhotovitel zapis.

Zhotovitel poskytne objednavatelovi zaruku na zrealizované prace 60 mesiacov.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpeci na svoje naklady odstranenie zavad vzniknutych v zarucnej
dobe, na ktoré sa vztahuje zaruka. Reklamované vady budu spoloéne posudené do troch dni od
nahlasenia reklamdcie a bude dohodnuty termin a spésob odstranenia vady. Reklamacie uplatni

objedndvatel bezodkladne po ich zisteni pisomnou formou do ruk Statutarneho zastupcu
zhotovitela.

Na vadnost diela sa vztahuju ustanovenia § 560 — 565 Obchodného zakonnika.
U materialu, ktory ma stanovenu zaruénu dobu vyrobcom, plati tato zaruéna doba.

Objednavatel preberd zaruku na prace a material, ktoré sam zrealizuje a doda.
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10. POVINNOSTI ZHOTOVITELA A OBJEDNAVATELA

Zhotovitel je povinny vykondvat prace, ktoré su predmetom tejto zmluvy v stlade s PD
a zmenami, ktoré odsuhlasil objednavatel.

Zhotovitel zndSa nebezpecenstvo $kdéd na zhotovovanej veci ado dria odovzdania diela
zhotovitelom a prevzatia diela objednavatelom.

Zhotovitel je povinny zrealizovat predmet tejto zmluvy podla zavaznych STN. Pri vykondvani prac
je zhotovitel povinny reSpektovat a dodrZiavat platné bezpec¢nostné predpisy, protipoZiarne
a hygienické predpisy.

Zhotovitel zaisti, aby jeho pracovnici, prip. poddodavatelia dodrZiavali zasady BOZP,
prevadzkovy poriadok a rovnako ostatné platné zakonné a iné ustanovenia.

Objedndvatel zabezpedi zhotovitelovi pocas vystavby: bod odberu elektrickej energie a vody.

Zhotovitel berie pInu zodpovednost za to, Ze prace, ktoré zrealizuje, budi vykonané podla
platnych STN a budu pri nich dodrzané zasady BOZP.

Kovové odpady po ich demontovani zhotovitelom ulozZi a zlikviduje objednavatel na vlastné
naklady.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii
a montazneho materidlu a ich presun zo skladu na montazne pracovisko.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskér k terminu odovzdania a prevzatia diela doklady
— skusobné protokoly, revizne spravy, zarucné listy, navody na pouzivanie o dodanych
technoldgiach, strojoch, zariadeniach alebo konstrukciach a pod., ktoré su sucéastou tejto
zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za poziarnu ochranu diela, za bezpecnost a ochranu zdravia pracovnikov
na stavbe, ako aj za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady
zabezpecenie a osvetlenie staveniska pocas vystavby.

Zhotovitel zodpovedd za bezpecnost aochranu zdravia pri praci vzmysle zakona ¢&.
330/1996 Z.z., v zneni zakonov €. 158/2001 Z.z. a ¢. 510/2001 Z.z. a neskors$ich predpisov.

Podmienkou odovzdania diela je Gspesné vykonanie vsetkych skisok predpisanych osobitnymi
predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto skdskach
podmienuju prevzatie diela.

Zmeny stavby oproti projektovej dokumentdcii, ktoré si vyZzaduju prace naviac (nie oproti
vykazu vymer, ktory bol podkladom k verejnej sutaZi a boli zhotovitelom opomenuté), musia byt
zapisané v stavebnom denniku, odsuhlasené objednavatelom, zhotoviteflom, projektantom
(autorsky dozor) a musi byt dohodnuty spdsob financovania. Na zaklade zapisu v stavebnom
denniku sa zmluvné strany dohodnu na dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny odovzdat spolu s dielom aj projektovi dokumentdciu so zakreslenim
vSetkych zmien, ku ktorym doslo pocas zhotovovania diela.
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Zhotovitel vykona dielo vo svojom mene na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

Objedndvatel odovzda zhotovitelovi 2 vyhotovenia projektovej dokumentacie, ¢o bola
podkladom pre spracovanie ponuky vo verejnej sutazi.

Objedndvatel poskytuje stavenisko bezodplatne na dobu vystavby v sulade s podmienkami
projektovej dokumentacie.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel.
Naklady za vybudovanie, udribu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou zmluvnej ceny
podla ¢l. 5.

11. RIESENIE SPOROV A ZMLUVNE POKUTY

Obidve strany vynaloZia Usilie, aby pripadné spory, ktoré mézu vzniknut pri realizacii  tejto
zmluvy, boli rieSené cestou vzajomnej dohody.

Vsetky vztahy zmluvnych stran sa riadia platnym slovenskym pravnym poriadkom a pripadné
spory budu predkladané prisluSnému sudu.

Objedndvatel méze uplatnit voci zhotovitelovi zmluvni pokutu za omeskanie diela oprotiterminu
odovzdania podla €l. IV. vo vyske 0,05 % z ceny diela za kaZdy aj zapocaty deri omeskania.

Objednavatel moéze uplatnit voci zhotovitelovi zmluvni pokutu za omeskanie s odstranenim vad
podla dohodnutych terminov, za ktoré zodpoveda zhotovitel a boli zistené v zarucnej dobe je
0,05 % zo zadrzanej sumy za kazdy den meskania oproti dohodnutému terminu pre odstranenie
vad a to az do uplného odstranenia vady.

12. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy:

- ked' sa situacia zhotovitela pozmeni do takej miery, Ze technické alebo finan¢né zaruky, ktoré
ponuka, nie su zlucitelné s povahou a déleZitostou prac jemu zverenych,

- z dovodu porusenia podmienok a podkladov tejto zmluvy,

- z dévodu nedodrzania kvality prace a materialov poZzadovanych projektom stavby, podvodu,
neschopnosti, z dévodu neplnenia zavazkov alebo odmietnutia sa prispésobit poZiadavkam
objednavatela.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odstipit od zmluvy v pripade, ak zisti, Ze zhotovitel
nepostupuje podla projektovej dokumentacie, nedodava materiadl poZadovany v projektovej
dokumentdcii, vykonava naviac prdce v porovnani s projektovou dokumentdciou bez suhlasu
objednavatela (investora), bez objektivnej prifiny (pocasie) nedodriuje zmluvne dohodnuty
harmonogram prac.

Objednavatel v tomto pripade uhradi zhotovitelovi iba skuto¢ne vykonané prace a spotrebovany
material v obvyklej cene ku dnu vypovedania zmluvy. Objedndvatel neuhradi material pouzity
v rozpore s projektovou dokumentaciou, pripadne nedohodnuté prace naviac.
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Zhotovitel' ma pravo odstupit od zmluvy, ak objednavatel je viac ako 5 dni v omeskani s platenim
dohodnutych platieb podla bodu 6.5 a 6.6 tejto zmluvy, ak sa nedohodnu inak.

Pravo na nahradu Skody zostava zachované aj po odstupeni zmluvy. Zmluvné pokuty vsak moézu
byt uplatriované iba do platného odstupenia od zmluvy.

13. ZAVERECNE USTANOVENIA

Akékolvek dohody, zmeny alebo dodatky k tejto zmluve su pre zmluvné strany zavazné len vtedy,
ak su vykonané pisomnou formou asu prehldsené za sucast alebo dodatok k tejto zmluve
a obojstranne podpisané zastupcami zmluvnych stran k tomu opravnenymi.

Tato zmluva je vyhotovena v styroch vyhotoveniach, z ktorych dva obdrzi objednavatel a dva
zhotovitel. TaktieZ protindvrhy a dodatky sa budu spracovavat v Styroch vyhotoveniach.

Uginnost tejto zmluvy nastava jej podpisanim obidvomi zmluvnymi stranami.

Informacie, podklady o diele atdto zmluva sa oznacuje ako obchodné tajomstvo podla
Obchodného zakonnika a povaZuju sa za doverné.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak tato zmluva neupravuje niektoré vzajomné vztahy a zavazky,
budu sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného zdkonnika § 536 aZ § 565, sutaznymi podkladmi
a sutaznym navrhom.
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