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Zmluva o dielo - obstaravatelska cinnost - zmeny a dopinky ¢. 3 uzemného plénu obce Bystriany 10.2019

Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle § 631 a nasledujlicich ob¢ianskeho zakonnika medzi :

Objednavatelom:
ICO:

DIC:

Sidlo:

V zastupeni:

Telefon:

E mail : :

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

(dalej len objednavatel)

a

Zhotovitefom:
Narodeny:

Trvaly pobyt (bydlisko):
Cislo obg. preukazu:
Telefon:

E mail : :

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

Registracia:

(dalej len zhotovitel)

Obec Bystricany

00318 019

2021211632

Obecny urad Bystricany, M.Nespora 1/17, PSC 972 45
Mgr. Filip Lukac, starosta obce

+421 46 549 31 20 / +421 915 901 048
filip.lukac@bystricany.sk

VSeobecna uverova banka, a.s.

SK56 0200 0000 0000 1802 3382

Ing. arch. Milan Chmura
02.12.1966

Novackeho 11, 971 01 Prievidza
EB957916

0903018721
milanchmura990@gmail.com
Tatra banka a. s.

SK60 1100 0000 0026 1454 0043
MDVaRR SR, registra¢né &islo 277

.
Vseobecné ustanovenia
Zhotovitel sa zavazuje, ze za dojednanu cenu vykona pre objednavatela dielo podfa ¢l. Il. tejto
zmluvy.
Objednavatel sa zavazuje dokonéené dielo prevziat a za dielo zaplatit’ zhotovitelovi dojednanu
cenu podla ¢lanku IV. tejto zmluvy.

.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavézok zhotovitela vykonat v dobe od 10.10.2019 do ukoncenia
obstaravatelskej ¢innosti zmien a doplnkov ¢. 3 UPN Obce Bystricany dielo pre objednavatela,
tj. obstaravatelsku &innost s cielom obstarania a schvalenia Zmien a dopinkov Uzemného
planu obce Bystricany v procese ich obstaravania v rozsahu ¢innosti stvisiacich s obstaravanim
v zmysle § 19a, ods. (1), bodov e), f), g) zakona ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebného zakona) na zaklade odbornej spésobilosti vzmysle § 2a
stavebného zakona v procese obstaravania zmien a dopinkov podla ustanoveni §§ 22 az 28
stavebného zakona.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze predlozi potrebné podklady a Udaje a zabezpedli nalezitd sucinnost
v procese obstaravania na riadne a véasné spinenie diela podla tejto zmluvy.

il
Vykonanie diela

Zhotovitel sa zavéazuje vykonat' dielo podla ¢l. Il tejto zmluvy, priebezne v sulade s terminmi
obstaravania Zmien a doplnkov Uzemného planu obce Bystricany, az do doby ich schvalenia
auloZenia vsulade s §§22 az 28 stavebného zakona na zaklade odbornej sposobilosti
vzmysle §2a stavebného zakona. Dielo je ukoncené diiom protokolarneho odovzdania
a prevzatia dokladovej ¢asti z procesu obstaravania predmetnych zmien a dopinkov tizemného
planu mesta medzi zhotovitefom a objednavatelom, vratane podkiadov a dokladov pre spinenie
povinnosti obstaravatela podia § 28 stavebného zakona k ulozeniu Uzemnoplanovace]
dokumentacie.

Objednavatel sa zavazuje operativne zabezpecit' sucinnost pri zabezpecovani obstaravatelske;
¢innosti, t.j. vykonavania diela.
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1.

V.
Cena diela a uhrada
Cena diela podla ¢lanku Il. zmluvy, v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenéach v platnom zneni,
je na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran stanovena pevnou cenou 600, - € bez DPH
(slovom Sest'sto eur) za vykonané dielo. Zhotovitel nie je platitelom dane z pridanej hodnoty.
Objednavatel sa zavazuje uhradit zhotovitelovi cenu za vykonanie diela a to bezhotovostnym
prevodom na ucet zhotovitela v lehote do 7 kalendarnych dni od ukonéenia jednotlivych etap
obstaravania po ukonceni vykonov a odovzdani podkladov pre uloZzenie dokumentéacie podla §
28 stavebného zakona. Prva cast 300,00- € bude uhradend po ukonceni prerokovania po
predlozeni spravy o postupe obstaravania, druha ¢ast vo vyske 200,00 € bude uhradena po
predloZzeni stanoviska nadriadeného organu podla § 25 stavebného zakona, tretia ¢ast vo
vySke 100,00 € bude vyplatena po ukonceni obstaravania na zaklade predlozeného protokolu

V.

Zmluvné pokuty a nahrada Skody
V pripade, ze zhotovitel nevykona jednotlivé €asti predmetu zmluvy Specifikované v ¢l. |l tejto
zmluvy v dohodnutych terminoch, objednavatel ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny diela za kazdy den omeskania.
Vy$§Sie uvedenymi zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora vznikla
v désledku porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v plnej vyske a to aj v pripade, ak
vzniknuta skoda prevysuje vySku zmluvnej pokuty.
V pripade omeskania objednavatela s uhradou platby, zhotovitel ma pravo na urok z omeskania
vo vyS8ke 0,05 % z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

VL.
Termin zhotovenia

Zmluva sa uzatvara na dobu uréiti na vykony obstaravatelskej ¢innosti v zmysle ¢l. 2 zmluvy
do terminu schvalenia a pripravenosti na ulozenie Zmien a dopinkov Uzemného planu obce, do
ukon&enia obstaravatelskej ¢innosti ZaD & 3 UPN O najneskér do 15.06.2021. Objednavatel po
schvaleni zmien a doplnkov Uzemného planu obce maéze pristupit k uloZzeniu podla § 28
stavebného zakona.

Terminy budu stanovené dohodou v prilohe €.1 zmluvy medzi spracovatelom a obstaravatelom
Zmien a doplnkov Uzemného planu obce azaroveil medziobstaravatelom a odborne
sposobilou osobou pre vykony obstaravatelskej ¢innosti. Terminy vo vztahu k neovplyvnitelnym
a nepredvidatelnym okolnostiam podliehaju priebeznej aktualiz&cii.

VILI.
Spolupoésobenie a su€innost’

V ramci spolupdsobenia sa objednavatel na vyzvanie zhotovitela zavéazuje v potrebnom
rozsahu poskytnut dostupné podklady pre zhotovitela a spolupracu pri zabezpeceni
obstaravatelskej ¢innosti v mene obstaravatela, spresneni podkladov, dopliujucich Gdajov
a nalezitosti v jeho kompetencii, tykajucich sa rieSenia pripadnych stretov zaujmov, ktorych
potreba vznikne v priebehu zhotovovania diela.
Spolupdsobenie poskytne objednavatel najneskorsie do troch (3) dni od jeho vyZiadania, pokial
tento termin nie je mozné splinit, dohodnu sa zmluvné strany na zmene terminu.

VIIl.

Zavere€né ustanovenia
Otazky neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obcianskeho
zakonnika, pripadne dal$imi pravnymi predpismi.
V zmysle stavebného zékona sa rozumie pod pojmom ,obstaravatel
objednavatelom v zmysle tejto zmluvy, t.j. ob&ianskeho zakonnika.
V zmysle stavebného zakona sa rozumie pod pojmom ,zhotovitel* odborne spoésobila osoba pre
vykony obstaravatelskej ¢innosti v mene obstaravatela v zmysle §2a, ods. 5, zakona
¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku. Odborne spésobila osoba pre
obstaravanie je opravnena vykonavat predmetnu cinnost na zaklade odbornej spésobilosti
udelovanej MDVaRR SR, vydanym osved¢enim pod registracnym Cislom 277.
Prijatie navrhu, ktory obsahuje dodatky, vyhrady, alebo iné zmeny je odmietnutim predlozeného
navrhu zmluvy a povazuje sa za novy navrh.

ug

Obec Bystricany, ktora je
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5. Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasuju, Ze ich prejavy véle su
slobodné, vazne, zrozumitelné a urcité, ¢o svojimi podpismi potvrdzuju.

6. Tato zmluva je vyhotovena vo dvoch exemplaroch, z ktorych kazda zo zmluvnych stran obdrzi
jeden exemplar.

7. Zmluva nadobuda platnost diom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost dnom

nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovej stranke obce.

V Bystri¢anoch dna 18.10.2019 V Prievidzi dna 07.10.2019
Za objednavatela : Zhotovitel :
i
\
>
Nl

Ing. arch. Milan Chmura
odborne spésobila osoba

Magr. Filip Lukac
starosta obce
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